

令和5年度(補正)発注の見通し【工事一覧】

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
1	一般競争入札(拡大)	渡良瀬川河川事務所	R5花輪4号帯工工事
2	一般競争入札(拡大)	利根川下流河川事務所	R5印旛水門遠隔操作制御設備整備工事
3	一般競争入札(拡大)	利根川下流河川事務所	R5横利根水門遠隔操作制御設備整備工事
4	一般競争入札(拡大)	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダムCCTV設備更新(その2)工事
5	一般競争入札(拡大)	京浜河川事務所	R5京浜河川管内(鶴見川)支線系ネットワーク設備更新工事
6	一般競争入札(拡大)	国営常陸海浜公園事務所	R5国営ひたち海浜公園ネットワーク設備更新工事
7	一般競争入札(拡大)	利根川ダム統合管理事務所	R5相俣ダム発電設備更新工事
8	一般競争入札	企画部	R5統一河川情報設備(全国中継)設置工事
9	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号澗沼前川橋耐震補強他工事
10	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号日立国道出張所管内防災他工事
11	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号大利根橋(下り)補修工事
12	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5東関道小泉南地区改良他その2工事
13	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5東関道小泉南地区改良他その3工事
14	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号千代田石岡BP幸町・田島下線跨道橋下部工事
15	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸栄町地区外築堤護岸工事
16	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸三反田下流地区築堤工事
17	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸三反田上流地区築堤工事
18	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸吉沼町地区外築堤工事
19	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸野口地区築堤工事
20	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸下伊勢畑下流地区築堤工事
21	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸下伊勢畑上流地区外築堤工事
22	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸下境下流地区築堤工事
23	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸下境上流地区築堤工事
24	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸根本地区河道掘削工事
25	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸中河内町地区外河道掘削工事
26	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸中河内町上流地区外河道掘削工事
27	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸下国井町地区河道掘削工事
28	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川水戸管内周辺整備工事
29	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川那珂管内周辺整備工事
30	一般競争入札	常陸河川小野地区土砂改良工事	R5那珂川小野地区土砂改良工事
31	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5久慈川左岸塩原地区築堤工事
32	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸渡里町地区河道掘削工事
33	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号つくば地区舗装修繕工事
34	一般競争入札	下館河川事務所	R5小貝川左岸吉沼地区低水護岸工事
35	一般競争入札	霞ヶ浦河川事務所	R5園部川河口堆積土砂搬出工事
36	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関道内宿南高岡地区外改良工事
37	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関道島須茂木地区外改良工事
38	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関道川尾築地地区改良その2工事
39	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関道行方地区改良工事
40	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関道行方鉾田地区改良工事
41	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関道北浦地区改良工事
42	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関道矢幡清水地区改良工事
43	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5国道4号春日部古河BP幸地区改良工事
44	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5国道4号西那須野道路西富士山地区外改良舗装工事
45	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5小山出張所管内路面補修工事
46	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5国分寺出張所管内路面補修工事
47	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5矢板出張所管内路面補修工事
48	一般競争入札	日光砂防事務所	R5相生第1砂防堰堤改築工事
49	一般競争入札	日光砂防事務所	R5ワミ沢砂防堰堤改築工事
50	一般競争入札	日光砂防事務所	R5今市上流第1床固改築工事
51	一般競争入札	日光砂防事務所	R5針貝第2床固改築工事
52	一般競争入札	日光砂防事務所	R5日光砂防施設整備(今市地区)工事
53	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5渡良瀬川右岸下早川田地先外築堤工事
54	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5旗川右岸奥戸町地先低水護岸(その1)工事
55	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5旗川右岸奥戸町地先低水護岸(その2)工事
56	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5渡良瀬川左岸岩井町地先築堤護岸工事
57	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5松木山腹(畑之沢)工事
58	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5松木山腹(大畑沢)工事
59	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号上武道路日輪寺地区他改良工事
60	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号上武道路大堰川橋上部工事
61	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号上武道路田口地区改良舗装その1工事
62	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号上武道路田口地区改良舗装その2工事
63	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道50号前橋笠懸道路外環境整備その2工事
64	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号洪川西BP入沢地区舗装その1工事
65	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号洪川西BP金井地区舗装その3工事
66	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道50号前橋笠懸道路野町地区外改良他工事
67	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号名胡桃橋他橋梁補修工事
68	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号三坂大橋橋梁補修工事
69	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道50号前橋笠懸道路二之宮地区改良その4工事
70	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号洪川西BP金井地区改良その24工事
71	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号綾戸BP棚下地区改良その1工事
72	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5桐生・前橋出張所管内舗装修繕工事
73	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5沼田出張所管内舗装修繕その2工事
74	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5烏川右岸根小屋地先築堤他工事
75	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5川浦第三床固工事
76	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5烏川流域施設改築(その1)工事
77	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5烏川流域施設改築(その2)工事
78	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5南郷床固群法面処理工事
79	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5大笹床固群工事
80	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5濁川第二砂防堰堤工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
81	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5栢ヶ舞地区アンカー工事
82	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川右岸川妻築堤護岸その1工事
83	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川右岸川妻築堤護岸その2工事
84	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川左岸飯野築堤その4工事
85	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5渡良瀬川右岸伊賀袋築堤他工事
86	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川左岸塚崎築堤工事
87	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川左岸中田新田築堤その2工事
88	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川左岸鳥喰築堤工事
89	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5田中調節池囲ぎよう堤整備工事
90	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5渡良瀬遊水地第一排水門予備発電設備更新工事
91	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川上流水位データ伝送設備更新工事
92	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川上流CCTV設備更新工事
93	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5思川樹木伐採工事
94	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5巴波川管理用通路整備他工事
95	一般競争入札	荒川上流河川事務所	R5越辺川左岸紺屋河道掘削他工事
96	一般競争入札	荒川上流河川事務所	R5都幾川左岸下青鳥築堤その1工事
97	一般競争入札	荒川上流河川事務所	R5都幾川左岸下青鳥築堤他その2工事
98	一般競争入札	大宮国道事務所	R5(仮称)道の駅おけがわ道路休憩施設トイレ棟建築その他工事
99	一般競争入札	大宮国道事務所	R5(仮称)道の駅くまがや改良工事
100	一般競争入札	大宮国道事務所	R5国道17号上尾道路北中野登戸地区改良工事
101	一般競争入札	大宮国道事務所	R5国道17号上尾道路箕田地区改良工事
102	一般競争入札	大宮国道事務所	R5国道17号本庄道路沼和田地区改良工事
103	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路吉川地区改良工事
104	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路吉川越谷地区改良その2工事
105	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路越谷松伏地区改良舗装工事
106	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路松伏地区改良その9工事
107	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路松伏地区改良舗装工事
108	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路松伏地区改良その11工事
109	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5北千葉第一機場沈砂池土砂撤去工事
110	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸大倉地先護岸補修工事
111	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川下流河川事務所管内遠隔操作制御設備整備工事
112	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川下流部浚渫工事
113	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸荒波樋管新設工事
114	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸荒波低水護岸工事
115	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川右岸森戸町水路工事
116	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川右岸森戸町水路その2工事
117	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川下流部堤防整備他工事
118	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川右岸土砂改良工事
119	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸土砂改良工事
120	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5八潮排水樋管ゲート設備改良工事
121	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川閘門外修繕工事
122	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5綾瀬川左岸大曾根地先堤防護岸整備工事
123	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事
124	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川右岸江戸川河口出張所構内整備他工事
125	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川左岸今上地先中地区堤防整備工事
126	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事
127	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川右岸深井新田地先外堤防整備工事
128	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事
129	一般競争入札	首都国道事務所	R5国道357号浦安地区外道路改良工事
130	一般競争入札	首都国道事務所	R5国道298号千葉外環外環境整備工事
131	一般競争入札	千葉国道事務所	R5千葉国道管内CCTV設備設置その2工事
132	一般競争入札	千葉国道事務所	R5千葉国道管内道路照明灯改修(LED)その2工事
133	一般競争入札	千葉国道事務所	R5圏央道多古地区改良その20工事
134	一般競争入札	千葉国道事務所	R5圏央道多古地区改良その21工事
135	一般競争入札	千葉国道事務所	R5圏央道多古地区改良その22工事
136	一般競争入札	荒川下流河川事務所	R5新芝川排水機場樋管ゲート設備改良工事
137	一般競争入札	東京国道事務所	R5虎ノ門地下道建築その他工事
138	一般競争入札	東京国道事務所	R5国道14号両国橋外照明灯改修工事
139	一般競争入札	東京国道事務所	R5国道4号下谷地区舗装修繕工事
140	一般競争入札	東京国道事務所	R5品川・代々木出張所管内CCTV設備他停電対策工事
141	一般競争入札	東京国道事務所	R5亀有・万世橋出張所管内CCTV設備他停電対策工事
142	一般競争入札	東京国道事務所	R5品川・代々木出張所管内屋外無線LAN設備設置工事
143	一般競争入札	東京国道事務所	R5亀有・万世橋出張所管内屋外無線LAN設備他設置工事
144	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号八王子南BP寺田地区改良その20工事
145	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号八王子南BP殿入地区改良工事
146	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号八王子南BP館地区改良その22工事
147	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号八王子南BP館高架橋遮音壁その1工事
148	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号吉野防災その6外工事
149	一般競争入札	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダム堆積土砂搬出(その2)工事
150	一般競争入札	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダム放流警報表示設備更新工事
151	一般競争入札	京浜河川事務所	R5西湘海岸第5潜水突堤作業基盤整備工事
152	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川六郷河道浚渫工事
153	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川中流河道掘削工事
154	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川押立町河道掘削(その1)工事
155	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川押立町河道掘削(その2)工事
156	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川押立町河道掘削(その3)工事
157	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川大丸河道掘削工事
158	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川右岸石田防災ステーション基盤整備工事
159	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川南六郷河道掘削工事
160	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川周辺整備工事
161	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川右岸石田防災ステーション橋梁設置工事
162	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川二ヶ領宿河原堤洪水吐ゲート設備修繕工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
163	一般競争入札	京浜河川事務所	R5京浜河川管内(多摩川)本線系ネットワーク設備更新工事
164	一般競争入札	京浜河川事務所	R5相模川左岸中島高潮堤防工事
165	一般競争入札	川崎国道事務所	R5国道246号厚木秦野道路厚木三田地区改良工事
166	一般競争入札	川崎国道事務所	R5国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区外改良工事
167	一般競争入札	横浜国道事務所	R5横浜湘南道路藤沢地区改良その3工事
168	一般競争入札	横浜国道事務所	R5横浜南戸塚IC改良その3工事
169	一般競争入札	横浜国道事務所	R5神奈川出張所管内外舗装修繕工事
170	一般競争入札	横浜国道事務所	R5横浜湘南道路藤沢地区改良その2工事
171	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5釜無川左岸下今井護岸工事
172	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5富士川右岸岩淵河道整備工事
173	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5富士川・笛吹川河川管理施設補修他工事
174	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5粟倉地区改良(その10)工事
175	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5粟倉地区改良(その11)工事
176	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5粟倉地区改良(その12)工事
177	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5下山地区改良(その8)工事
178	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5中部横断道2工区工事用道路撤去(その1)工事
179	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5中部横断道3工区工事用道路撤去(その1)工事
180	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5中部横断道2工区工事用道路撤去(その2)工事
181	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5中部横断道身延地区改良工事
182	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5国道138号外CCTV設置工事
183	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5国道138号富士吉田国道出張所管内舗装修繕他工事
184	一般競争入札	富士川砂防事務所	R5中島砂防堰堤右岸斜面対策工事
185	一般競争入札	富士川砂防事務所	R5野呂川第三砂防堰堤改築工事
186	一般競争入札	富士川砂防事務所	R5小武川導流堤工事
187	一般競争入札	長野国道事務所	R5国道19号小市地区防災対策工事
188	一般競争入札	長野国道事務所	R5国道18号上田BP蒼久保地区改良3工事
189	一般競争入札	長野国道事務所	R5国道158号松本波田道路波田地区外改良工事
190	一般競争入札	国営常陸海浜公園事務所	R5国営ひたち海浜公園高圧電線敷設他工事
191	一般競争入札	二瀬ダム管理所	R5二瀬ダム土砂搬出等工事
192	一般競争入札	荒川調節池工事事務所	R5荒川第二調節池地盤改良その1工事
193	一般競争入札	荒川調節池工事事務所	R5荒川第二調節池地盤改良その2工事
194	一般競争入札	荒川調節池工事事務所	R5荒川第二調節池地盤改良その3工事
195	一般競争入札	荒川調節池工事事務所	R5荒川第二調節池地盤改良その4工事
196	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸本米崎地先樋管改築工事
197	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川南田気地先南田気橋下部工新設他工事
198	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸小貫地先基盤整備工事
199	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸山方地先下流部樋管改築工事
200	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸山方地先上流部樋管改築工事
201	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川常陸太田周辺整備工事
202	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川常陸大宮周辺整備工事
203	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川大子周辺整備工事
204	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸小貫地先外築堤工事
205	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸家楽地先築堤工事
206	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸頃藤南地先築堤工事
207	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸下津原地先河道掘削工事
208	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川土砂改良(その1)工事
209	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川土砂改良(その2)工事
210	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川土砂改良(その3)工事
211	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸舟生地先樋管改築工事
212	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸西野内地先樋管改築工事
213	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸諸沢川合流部築堤工事
214	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸関沢川合流部築堤工事
215	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸額田地先下流部築堤工事
216	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸額田地先上流部築堤工事
217	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸盛金地先河道掘削工事
218	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸宇留野地先築堤外工事
219	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸宇留野地先築堤工事
220	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸上大貫地先築堤工事
221	一般競争入札	国営昭和記念公園事務所	R5昭和施設撤去及び維持管理(その1)工事
222	一般競争入札	国営昭和記念公園事務所	R5昭和施設撤去及び維持管理(その2)工事
223	公募型指名競争入札	常陸河川国道事務所	R5常陸管内道の駅カメラ他設置工事
224	公募型指名競争入札	霞ヶ浦河川事務所	R5横利根川右岸佐原下地先護岸補強工事
225	公募型指名競争入札	霞ヶ浦河川事務所	R5北浦左岸梶山地先外護岸補強工事
226	公募型指名競争入札	霞ヶ浦河川事務所	R5横瀬水門外ゲート設備更新工事
227	公募型指名競争入札	高崎河川国道事務所	R5高崎河川国道管内標識修繕工事
228	公募型指名競争入札	荒川上流河川事務所	R5荒川上流ネットワーク設備設置工事
229	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5(仮称)道の駅おげがわ発電設備設置工事
230	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5大宮国道事務所管内CCTV設備工事
231	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5大宮国道事務所管内照明設備工事
232	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事
233	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事
234	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5春日部国道出張所管内舗装修繕他工事
235	公募型指名競争入札	利根川下流河川事務所	R5尾羽根川排水機場防水改修工事
236	公募型指名競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川河川事務所建築改修工事
237	公募型指名競争入札	千葉国道事務所	R5千葉・木更津管内舗装修繕工事
238	公募型指名競争入札	相武国道事務所	R5国道20号日野出張所管内橋梁補修工事
239	公募型指名競争入札	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダム管理事務所機械設備改修その他工事
240	公募型指名競争入札	相模川水系広域ダム管理事務所	R5選択取水塔外2件改修工事
241	公募型指名競争入札	横浜国道事務所	R5横浜国道事務所管内路面対策工事
242	公募型指名競争入札	長野国道事務所	R5国道19号種刈橋補修工事
243	公募型指名競争入札	東京第二営繕事務所	気象大学校体育館(23)建築改修その他工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
1	一般競争入札(拡大)	渡良瀬川河川事務所	R5花輪4号帯工工事	一般土木工事	群馬県	みどり市	約6ヶ月	第1四半期	帯工:50m	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
2	一般競争入札(拡大)	利根川下流河川事務所	R5印旛水門遠隔操作制御設備整備工事	機械設備工事	千葉県	印旛郡栄町	約26ヶ月	第4四半期	遠隔操作制御設備整備 ・印旛水門1箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
3	一般競争入札(拡大)	利根川下流河川事務所	R5横利根水門遠隔操作制御設備整備工事	機械設備工事	茨城県	稲敷市	約26ヶ月	第4四半期	遠隔操作制御設備整備 ・横利根水門1箇所	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
4	一般競争入札(拡大)	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダムCCTV設備更新(その2)工事	通信設備工事	神奈川県	厚木市金田地先	約7ヶ月	第1四半期	CCTV設備製作 1式 CCTV設備設置 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
5	一般競争入札(拡大)	京浜河川事務所	R5京浜河川管内(鶴見川)支線系ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	神奈川県	横浜市港北区小机町地先 他20箇所	約10ヶ月	第1四半期	支線系ネットワーク設備 1式 支線系ネットワーク設備工 1式 光通信配線工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
6	一般競争入札(拡大)	国営常陸海浜公園事務所	R5国営ひたち海浜公園ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	茨城県	ひたちなか市(国営ひたち海浜公園内)	約10ヶ月	第1四半期	IPネットワーク設備(機器) 1式 IPネットワーク設備設置工 1式 IPネットワーク設備撤去工 1式 システム・インテグレーション 1式 LANケーブル配線敷設・撤去工 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意競争方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
7	一般競争入札(拡大)	利根川ダム統合管理事務所	R5相模ダム発電設備更新工事	変電設備工事	群馬県	利根郡みなかみ町相模1493	約12ヶ月	第4四半期	非常用発電設備(機器) 1式 発電設備設置工 1式 配管・配線工 1式 発電設備撤去工 1式 配管・配線撤去工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
8	一般競争入札	企画部	R5統一河川情報設備(全国中継)設置工事	通信設備工事	埼玉県	さいたま市中央区新都心2の1 関東地方	約11ヶ月	第4四半期	統一河川情報サーバ 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
9	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号掘沼前川橋耐震補強他工事	橋梁補修工事	茨城県	東茨城郡茨城町前田地先	約11ヶ月	第4四半期	水平力分担構造工 12基 落橋防止装置工 6箇所 コンクリート巻立て工 鉄筋 約4t コンクリート 約41m3 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
10	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号日立国道出張所管内防災他工事	維持修繕工事	茨城県	日立国道出張所管内	約11ヶ月	第4四半期	法面保護工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
11	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号大利根橋(下り)補修工事	塗装工事	千葉県	我孫子市青山地先	約11ヶ月	第4四半期	ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 塗膜除去工 1式 支承補修工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
12	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5東関道小泉南地区改良他その2工事	一般土木工事	茨城県	潮来市小泉南地先	約11ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 場所打机工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
13	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5東関道小泉南地区改良他その3工事	一般土木工事	茨城県	潮来市小泉南地先	約11ヶ月	第4四半期	運路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
14	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号千代田石岡BP幸町・田島下線跨道橋下部工事	一般土木工事	茨城県	石岡市石岡地先	約11ヶ月	第4四半期	橋台工 1基 コンクリート 約580m3 地盤改良工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
15	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸栄町地区外築堤護岸工事	一般土木工事	茨城県	ひたちなか市栄町地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約2,000m3 擁壁工 約340m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
16	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸三反田下流地区築堤工事	一般土木工事	茨城県	ひたちなか市三反田地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約13,000m3 矢板工 約60枚	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
17	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸三反田上流地区築堤工事	一般土木工事	茨城県	ひたちなか市三反田地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約34,000m3 擁壁工 約100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
18	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸吉沼町地区外築堤工事	一般土木工事	茨城県	水戸市吉沼町地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約3,000m3 掘削工 約32,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
19	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸野口地区築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市野口地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約20,000m3 大型ブロック積工 約200m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。
20	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸下伊勢畑下流地区築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市下伊勢畑地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約50,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する執行工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
21	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸下伊勢畑上流地区外築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市下伊勢畑地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約15,000m3 土砂改良工 約20,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
22	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸下境下流地区築堤工事	一般土木工事	栃木県	那須烏山市下境地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
23	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸下境上流地区築堤工事	一般土木工事	栃木県	那須烏山市下境地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約35,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
24	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸根本地区河道掘削工事	一般土木工事	茨城県	水戸市根本地先	約13ヶ月	第4四半期	河道掘削工 約37,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
25	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸中河内町地区外河道掘削工事	一般土木工事	茨城県	水戸市中河内町地先	約11ヶ月	第4四半期	河道掘削工 約20,000m3 連節ブロック張工 約2,000m2 盛土工 約10,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
26	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸中河内町上流地区外河道掘削工事	一般土木工事	茨城県	水戸市中河内町地先	約13ヶ月	第4四半期	河道掘削工 約50,000m3 盛土工 約10,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
27	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川左岸下園井町地区河道掘削工事	一般土木工事	茨城県	水戸市下園井町地先	約13ヶ月	第4四半期	河道掘削工 約38,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
28	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川水戸管内周辺整備工事	一般土木工事	茨城県	水戸市根本地先	約11ヶ月	第4四半期	河道掘削工 約26,000m3 土砂改良工 約40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
29	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川那珂管内周辺整備工事	一般土木工事	茨城県	水戸市下園井町地先	約11ヶ月	第4四半期	擁壁工 約400m 盛土工 約2,000m3 河道掘削工 約30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
30	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川小野地区土砂改良工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市小野地先	約11ヶ月	第4四半期	土砂改良工 約40,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
31	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5久慈川左岸塩原地区築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市塩原地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約20,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
32	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5那珂川右岸渡里町地区河道掘削工事	一般土木工事	茨城県	水戸市渡里町地先	約11ヶ月	第4四半期	河道掘削工 約20,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
33	一般競争入札	常陸河川国道事務所	R5国道6号つくば地区舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	茨城県	つくば市稲岡地先	約10ヶ月	第4四半期	切削オーバーレイ工 約5,000m2	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
34	一般競争入札	下館河川事務所	R5小貝川左岸吉沼地区低水護岸工事	一般土木工事	茨城県	つくば市吉沼地先	約10ヶ月	第1四半期	低水護岸 L=140m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
35	一般競争入札	霞ヶ浦河川事務所	R5園部川河口堆積土砂搬出工事	一般土木工事	茨城県	小美玉市下玉里地先	約10ヶ月	第4四半期	堆積土砂搬去 約30,000m3 土砂搬出・整地 約30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
36	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関東道内宿南高岡地区外改良工事	一般土木工事	茨城県	行方市石神地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 20,000m3 掘削工 20,000m3 舗装工 1式 防護柵工 1式 除草工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
37	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関東道鳥須茂木地区外改良工事	一般土木工事	茨城県	潮来市延方地先	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 20,000m3 掘削工 20,000m3 舗装工 1式 防護柵工 1式 除草工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
38	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関東道川尾築地地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県	潮来市川尾地先	約12ヶ月	第4四半期	盛土工 40,000m3 掘削工 15,000m3 法面工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
39	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関東道行方地区改良工事	一般土木工事	茨城県	潮来市石神地先	約12ヶ月	第4四半期	盛土工 20,000m3 掘削工 20,000m3 舗装工 1式 防護柵工 1式 除草工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
40	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関東道行方鉢田地区改良工事	一般土木工事	茨城県	行方市両宿地先	約12ヶ月	第4四半期	盛土工 20,000m ³ 掘削工 20,000m ³ 舗装工 1式 防護柵工 1式 除草工 1式 土木工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
41	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関東道北浦地区改良工事	一般土木工事	茨城県	行方市北浦地先	約12ヶ月	第4四半期	盛土工 20,000m ³ 掘削工 20,000m ³ 地盤改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
42	一般競争入札	常総国道事務所	R5東関東道矢幡清水地区改良工事	一般土木工事	茨城県	行方市矢幡地先、潮来市清水地先	約12ヶ月	第4四半期	盛土工 20,000m ³ 掘削工 20,000m ³ 地盤改良工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
43	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5国道4号春日部古河BP傘主地区改良工事	一般土木工事	茨城県	猿島郡五霞町傘主地先	約10ヶ月	第4四半期	地盤改良工(スラリー攪拌) 約340本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
44	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5国道4号西部須野道路西富山地区外改良舗装工事	一般土木工事	栃木県	那須塩原市西富山地先 外1箇所	約11ヶ月	第4四半期	(西那須野道路)道路土工 約3,000m ³ 、地盤改良工 約9,000m ² 、排水構築物 約900m、舗装工 約8,000m ² 、緑土工 約1,100m、除草工 約43,000m ² (矢板拡幅)除草工 約30,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
45	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5小山出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	栃木県	小山市上泉	約10ヶ月	第4四半期	・切削オーバーレイ 16000m ² ・舗装打替工 500m ² ・区画線工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
46	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5国分寺出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	茨城県	古河市下片田	約10ヶ月	第4四半期	・切削オーバーレイ 15000m ² ・舗装打替工 500m ² ・コンクリート舗装打替工 2000m ² ・区画線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
47	一般競争入札	宇都宮国道事務所	R5矢板出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	栃木県	矢板市早川町 外2箇所	約10ヶ月	第4四半期	・切削オーバーレイ 8000m ² ・舗装打替工 500m ² ・区画線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
48	一般競争入札	日光砂防事務所	R5相生第1砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県	日光市日光地先	約11ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,100m ² 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
49	一般競争入札	日光砂防事務所	R5ワミ沢砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県	日光市上栗山地先	約11ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,200m ³ 護床工 約70個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
50	一般競争入札	日光砂防事務所	R5今市上流第1床固改築工事	一般土木工事	栃木県	日光市瀬尾地先	約7ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,300m ³ 魚道ブロック 約500個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
51	一般競争入札	日光砂防事務所	R5針貝第2床固改築工事	一般土木工事	栃木県	日光市町谷地先	約7ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,000m ³ 魚道ブロック 約400個 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
52	一般競争入札	日光砂防事務所	R5日光砂防施設整備(今市地区他)工事	維持修繕工事	栃木県	日光市日光地先	約6ヶ月	第4四半期	堤防除草工 約300,000m ² 路面補修工 約3,000m ² 側溝清掃 約100m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
53	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5渡良瀬川右岸下早川田地先外築堤工事	一般土木工事	群馬県	館林市	約11ヶ月	第4四半期	盛土工 約5,000m ³ 植生工 約4,000m ² アスファルト舗装工 約7,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
54	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5旗川右岸奥戸町地先低水護岸(その1)工事	一般土木工事	栃木県	足利市	約11ヶ月	第4四半期	護岸工 約2,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
55	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5旗川右岸奥戸町地先低水護岸(その2)工事	一般土木工事	栃木県	足利市	約8ヶ月	第1四半期	護岸工 約2,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
56	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5渡良瀬川左岸岩井町地先築堤護岸工事	一般土木工事	栃木県	足利市	約8ヶ月	第1四半期	盛土工 約6,000m ³ 護岸工 約1,500m ² 植生工 約4,000m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
57	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5松木山腹(畑之沢)工事	法面処理工事	栃木県	日光市	約9ヶ月	第1四半期	山腹工 約1,500m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
58	一般競争入札	渡良瀬川河川事務所	R5松木山腹(大畑沢)工事	法面処理工事	栃木県	日光市	約9ヶ月	第1四半期	山腹工 約1,500m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
59	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号上武道路日輪寺地区他改良工事	一般土木工事	群馬県	前橋市上細井町	約10ヶ月	第4四半期	掘削工 4,400m ³ 、路床盛土工 7,200m ³ 、路床盛土工 7,200m ³ 、法面整形工 4,000m ³ 、植生工 3,800m ² 、排水構築物工 2,400m、構造物撤去工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)を活用予定である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
60	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号上武道路大堰川橋上部工事	鋼橋上部工事	群馬県 前橋市日輪寺町		約16ヶ月	第4四半期	上増設工事 約17m、上増設高幅送工 1式、鋼橋架設工(クレーン架設)1式、大型ゴム支承 8個、現場継手工 1式、橋梁現場塗装工 1式、合成床版工 1式、橋梁付属物工 1式、仮設	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
61	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号上武道路田口地区改良舗装その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県 前橋市川端町		約12ヶ月	第4四半期	掘削工 約1,500m ³ 、盛土工 約1,000m ³ 、法面工 約470m ² 、コンクリートブロック積工 約310m ² 、アスファルト舗装工 約4,500m ² 、排水構造物工 約430m、路掛版工 約45m ² 、防護柵工 約950m、標識工 8	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
62	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号上武道路田口地区改良舗装その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県 前橋市関根町		約12ヶ月	第4四半期	掘削工 約4,300m ³ 、盛土工 約8,000m ³ 、法面工 約1,300m ² 、アスファルト舗装工 約4,300m ² 、排水構造物工 約540m、緑化工 約30m、防護柵工 約760m、標識工 7基、区画線工 約4,500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
63	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道60号前橋笠懸道路外環境整備その2工事	維持修繕工事	群馬県 高崎河川国道事務所管内		約12ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、防護柵工 1式、除草工 1式、標識工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
64	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号渋川西BP入沢地区舗装その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県 渋川市渋川地先		約10ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、カルバート工 1式、中央分離帯工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、道路照明設備工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
65	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号渋川西BP金井地区舗装その3工事	アスファルト舗装工事	群馬県 渋川市金井地先		約8ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、カルバート工 1式、中央分離帯工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
66	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道60号前橋笠懸道路野町地区外改良他工事	一般土木工事	群馬県 伊勢崎市野町地先外2か所		約10ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、地盤改良工 1式、カルバート工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
67	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号名胡桃橋橋梁補修工事	橋梁補修工事	群馬県 利根郡みなかみ町下津		約9ヶ月	第4四半期	橋梁補修工 1式、現場塗装工 1式、断面修復工 1式、鋼部材補修工 1式、舗装打設工 1式、橋脚基礎補修工 1式、鋼部材補修工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
68	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号三坂大橋橋梁補修工事	塗装工事	群馬県 利根郡みなかみ町永井地先		約9ヶ月	第4四半期	現場塗装工 1式、断面修復工 1式、付属物補修工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
69	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道60号前橋笠懸道路二之宮地区改良その4工事	一般土木工事	群馬県 前橋市二之宮町地先		約14ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、擁壁工 1式、石ブロック積(張)工 1式、カルバート工 1式、落盤工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式、調整池工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
70	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号渋川西BP金井地区改良その24工事	一般土木工事	群馬県 渋川市金井地先		約13ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、法面工 1式、舗装工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
71	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5国道17号緑戸BP棚下地区改良その1工事	一般土木工事	群馬県 渋川市赤城町棚下地先		約18ヶ月	第4四半期	道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、石ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、路掛版工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、PC橋工 2橋、橋梁付属物工 1式、橋台工 4基、仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
72	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5桐生・前橋出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	群馬県 太田市武蔵島町地先		約5ヶ月	第4四半期	舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
73	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5沼田出張所管内舗装修繕その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県 渋川市上白井地先		約5ヶ月	第4四半期	舗装工 1式、区画線工 1式、仮設工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
74	一般競争入札	高崎河川国道事務所	R5烏川右岸根小屋地先築堤他工事	一般土木工事	群馬県 高崎市根小屋町地先		約12ヶ月	第1四半期	盛土工 V=約17,000m ³ 、土砂改良工 V=約17,000m ³ 、場所打撃壁工 V=約150m ³ 、ブロック積工 A=約680m ² 、側溝工 L=約900m、構造物撤去工 一式、仮設工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
75	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5川浦第三床固工工事	一般土木工事	群馬県 高崎市倉洲町川浦地先		約11ヶ月	第1四半期	床固工 1基、帯工 3基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
76	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5烏川流域施設改築(その1)工事	一般土木工事	群馬県 安中市松井田町上増田地先		約11ヶ月	第1四半期	流木止工 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
77	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5烏川流域施設改築(その2)工事	一般土木工事	群馬県 高崎市倉洲町川浦地先		約11ヶ月	第1四半期	流木止工 1基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
78	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5南郷床固群法面処理工事	法面処理工事	群馬県 沼田市利根町日向南郷地先		約11ヶ月	第1四半期	法面工 約1,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
79	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5大笹床固群工事	一般土木工事	群馬県 吾妻郡端碓村大笹地先		約11ヶ月	第1四半期	床固工 1基、護岸工 約100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
80	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5濁川第二砂防堰堤工事	一般土木工事	長野県	北佐久郡軽井沢町長倉地先	約11ヶ月	第1四半期	砂防堰堤 1基 コンクリート 約2,500m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
81	一般競争入札	利根川水系砂防事務所	R5稲ヶ舞地区アンカー工事	法面処理工事	群馬県	藤岡市藤原地先	約11ヶ月	第1四半期	アンカー工 約 60本	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
82	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川右岸川妻築堤護岸その1工事	一般土木工事	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	約16ヶ月	第4四半期	盛土工 V=12,000m ³ 宍土工 N=340枚 護岸工 A=6,100m ² 植生工 A=9,300m ² 法肩保護ブロック L=290m	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、四半期別発注行為による発注工事である。
83	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川右岸川妻築堤護岸その2工事	一般土木工事	茨城県	猿島郡五霞町川妻地先	約16ヶ月	第4四半期	盛土工 V=9,100m ³ 宍土工 N=258枚 護岸工 A=6,700m ² 植生工 A=9,5500m ² 法肩保護ブロック L=230m 工事用道路工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、四半期別発注行為による発注工事である。
84	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川左岸飯野築堤その4工事	一般土木工事	群馬県	邑楽郡飯倉町飯野地先	約10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=21,000m ³ 植生工 A=20,000m ² 舗装工 A=4,600m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
85	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤他工事	一般土木工事	埼玉県	加須市伊賀袋地先	約10ヶ月	第1四半期	【伊賀袋工区】 盛土工 V=20,000m ³ 土砂改良工 V=22,000m ³ 工事用道路工 1式 【遊水地工区】 盛土工 V=10,000m ³	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
86	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川左岸塚崎築堤工事	一般土木工事	茨城県	猿島郡境町塚崎地先	約10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=18,000m ³ 植生工 A=21,000m ² 工事用道路工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
87	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川左岸中田新田築堤その2工事	一般土木工事	茨城県	古河市中田新田地先	約10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=73,000m ³ 植生工 A=26,000m ² 舗装工 A=40,000m ²	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
88	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川左岸鳥喰築堤工事	一般土木工事	茨城県	古河市鳥喰地先	約11ヶ月	第1四半期	盛土工 V=33,000m ³ 植生工 A=22,000m ² 舗装工 A=10,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
89	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5田中調節池囲ぎよう堤整備工事	一般土木工事	千葉県	柏市新利根地先	約10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=30,000m ³ 植生工 A=20,000m ² 舗装工 A=2,000m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
90	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5渡良瀬遊水地第一排水門予備発電設備更新工事	受変電設備工事	埼玉県	加須市柏戸地先	約10ヶ月	第1四半期	発電設備(機器) 1台 発電設備設置工 1台 発電設備撤去工 1台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
91	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川上流水位データ伝送設備更新工事	通信設備工事	群馬県	太田市古戸町地先	約10ヶ月	第1四半期	有線通信設備(機器) 1式 有線通信設備設置工 1式 有線通信設備撤去工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
92	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5利根川上流CCTV設備更新工事	通信設備工事	茨城県	守谷市野木崎地先	約10ヶ月	第1四半期	CCTV設備(機器) 1式 CCTV設備設置工 1式 CCTV設備撤去工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
93	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5思川樹木伐採工事	維持修繕工事	栃木県	下都賀郡野木町	約11ヶ月	第1四半期	樹木伐採 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
94	一般競争入札	利根川上流河川事務所	R5巴波川管理用通路整備他工事	維持修繕工事	栃木県	栃木市	約12ヶ月	第4四半期	管理用通路整備工 L=200m 樹木伐採 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
95	一般競争入札	荒川上流河川事務所	R5越辺川左岸榎屋河道掘削他工事	一般土木工事	埼玉県	比企郡川島町下伊草地先	約11ヶ月	第4四半期	掘削工 V=約20,000m ³ 盛土工 V=約18,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
96	一般競争入札	荒川上流河川事務所	R5都幾川左岸下青島築堤他その1工事	一般土木工事	埼玉県	東松山市下青島地先	約11ヶ月	第4四半期	掘削工 V=約27,000m ³ 盛土工 V=約26,000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
97	一般競争入札	荒川上流河川事務所	R5都幾川左岸下青島築堤他その2工事	一般土木工事	埼玉県	東松山市下青島地先	約11ヶ月	第4四半期	掘削工 V=約10,000m ³ 盛土工 V=約12,000m ³ 舗装工 L=約370m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
98	一般競争入札	大宮国道事務所	R5(仮称)道の駅おけがわ道路休憩施設トイレ棟建築その他工事	建築工事	埼玉県	桶川市川田谷地先	約10ヶ月	第4四半期	トイレ棟 新築1棟 構造 木造 規模 地上1階 受水槽基礎 新設1箇所 薬品庫基礎 新設1箇所 屋外排水設備 新設一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
99	一般競争入札	大宮国道事務所	R5(仮称)道の駅くまがや改良工事	一般土木工事	埼玉県	熊谷市池上地先	約12ヶ月	第4四半期	路体盛土工 32,800m ² 沈下許設置工 9箇所 法面整形工 92m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
100	一般競争入札	大宮国道事務所	R5国道17号上尾道路北中野登戸地区改良工事	一般土木工事	埼玉県	鴻巣市北中野	約12ヶ月	第4四半期	路床盛土工 約6,300m ³ 地盤改良工(中層混合処理)約2,020m ³ プレキャスト舗装工 約260m ² プレキャストカバート工 約80m ² 管渠工 約130m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
101	一般競争入札	大宮国道事務所	R5国道17号上尾道路箕田地区改良工事	一般土木工事	埼玉県	鴻巣市箕田地先	約12ヶ月	第4四半期	路床盛土工 約1,300m ² 路床改良工 約1,100m ² 帯鋼補強土壁 約1,100m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
102	一般競争入札	大宮国道事務所	R5国道17号本庄道路沼和田地区改良工事	一般土木工事	埼玉県	本庄市沼和田地先	約10ヶ月	第4四半期	地盤改良工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
103	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路吉川地区改良工事	一般土木工事	埼玉県	吉川市川藤地先	約8ヶ月	第4四半期	盛土工 3,500m ³ 切土工 7,000m ³ 法面整形工 1,900m ² 路床改良工 5,200m ³ 地盤改良工(中層) 950m ³ AS舗装工(路盤部) 4,500m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
104	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路吉川越谷地区改良その2工事	一般土木工事	埼玉県	吉川市川藤	約6ヶ月	第4四半期	盛土工 2,000m ³ 切土工 8,000m ³ 法面整形工 2,400m ² 路床改良工 4,500m ³ AS舗装工(路盤部) 3,500m ²	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
105	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路越谷松伏地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	埼玉県	越谷市増森	約12ヶ月	第4四半期	盛土工 4,300m ³ 切土工 2,100m ³ 法面整形工 480m ² 路床改良工 1,900m ³ 地盤改良工(中層) 390m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
106	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路松伏伏地区改良その9工事	一般土木工事	埼玉県	北葛飾郡松伏町下赤岩地先	約8ヶ月	第4四半期	盛土工 1,800m ³ 切土工 4,000m ³ 法面整形工 1,400m ² 路床改良工 5,300m ³ 地盤改良工(中層) 9,900m ³ AS舗装工(路盤部) 2,200m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
107	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路松伏伏地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	埼玉県	北葛飾郡松伏町下赤岩	約8ヶ月	第4四半期	盛土工 7,600m ³ 切土工 2,400m ³ 法面整形工 2,400m ² 路床改良工 40m ² AS舗装工(路盤部) 4,100m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
108	一般競争入札	北首都国道事務所	R5国道4号東埼玉道路松伏伏地区改良その11工事	一般土木工事	埼玉県	北葛飾郡松伏町上赤岩地先	約7ヶ月	第4四半期	盛土工 2,000m ³ 切土工 2,600m ³ 法面整形工 1,000m ² 路床改良工 1,900m ³ 地盤改良工(浅層) 700m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
109	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5北千葉第一機場沈砂池土砂撤去工事	維持修繕工事	千葉県	印西市	約7ヶ月	第4四半期	土砂撤去 約6,000m ³ 土砂等運搬 約6,000m ³ 整地 約6,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
110	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸大倉地先護岸補修工事	維持修繕工事	千葉県	香取市	約11ヶ月	第1四半期	延長 L=190m コンクリートブロック工 約1600m ² 構造物撤去工 約240m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
111	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川下流河川事務所管内遠隔操作制御設備整備工事	機械設備工事	千葉県	香取市外	約26ヶ月	第4四半期	遠隔操作制御設備整備 事務所 1箇所 出張所 7箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
112	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川下流部浚渫工事	河川しゅんせつ工事	茨城県	神栖市矢田部地先	約9ヶ月	第4四半期	河道浚渫 V=30, 000m ³	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
113	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸荒波樋管新設工事	一般土木工事	茨城県	神栖市矢田部地先	約12ヶ月	第4四半期	樋管 N=1基 築堤 L=100m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
114	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸荒波樋水護岸工事	一般土木工事	茨城県	神栖市矢田部地先	約10ヶ月	第4四半期	低水護岸 L=220m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
115	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川右岸森戸町水路工事	一般土木工事	千葉県	鏡子市森戸町地先	約10ヶ月	第4四半期	堤脚水路 L=350m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
116	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川右岸森戸町水路その2工事	一般土木工事	千葉県	鏡子市森戸町地先	約10ヶ月	第4四半期	堤脚水路 L=300m 築堤 L=40m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
117	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川下流部堤防整備他工事	維持修繕工事	茨城県	神栖市波崎地先	約8ヶ月	第4四半期	築堤 L=150m 堤脚水路 L=200m 防護柵 L=200m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
118	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川右岸土砂改良工事	一般土木工事	千葉県	鏡子市高田町地先	約8ヶ月	第1四半期	土砂改良 V=16, 000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
119	一般競争入札	利根川下流河川事務所	R5利根川左岸土砂改良工事	一般土木工事	茨城県	神栖市太田地先	約8ヶ月	第1四半期	土砂改良 V=16, 000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
120	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5八潮排水樋管ゲート設備改良工事	機械設備工事	埼玉県	八潮市八条地先	約16ヶ月	第4四半期	扉体更新 2門分 開閉装置更新 2門分	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
121	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川開門外修繕工事	機械設備工事	東京都	江戸川区篠崎町地先	約16ヶ月	第4四半期	江戸川開門 開閉装置ワイヤロープ交換 2門分 開閉装置バランスチェーン交換 2門分 新大場川水門 発電機更新 1台	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
122	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5綾瀬川左岸大曾根地先堤防護岸整備工事	一般土木工事	埼玉県	八潮市大曾根地先	約8ヶ月	第4四半期	築堤護岸 約145m	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
123	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事	一般土木工事	埼玉県	八潮市浮塚地先	約9ヶ月	第4四半期	築堤護岸 約240m	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
124	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川右岸江戸川河口出張所構内整備工事	一般土木工事	千葉県	市川市河原地先	約9ヶ月	第4四半期	出張所構内整備 1式 盛土 約1,000m ³	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
125	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川左岸今上地先中地区堤防整備工事	一般土木工事	千葉県	野田市今上地先	約8ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約240m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
126	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事	一般土木工事	千葉県	流山市平方村新田地先	約8ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約240m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
127	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川右岸深井新田地先外堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県	吉川市鎮小路地先	約6ヶ月	第2四半期	下段盛土 約200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
128	一般競争入札	江戸川河川事務所	R5中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事	一般土木工事	東京都	足立区中川五丁目地先	約6ヶ月	第2四半期	築堤護岸 約250m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
129	一般競争入札	首都国道事務所	R5国道357号浦安地区外道路改良工事	一般土木工事	千葉県	浦安市弁天4丁目	約11ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 遊歩道対策工 1式 排水構造物工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
130	一般競争入札	首都国道事務所	R5国道298号千葉外環外環境整備工事	一般土木工事	千葉県	松戸市上失切	約11ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 橋梁下部工 1式 応急処理工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
131	一般競争入札	千葉国道事務所	R6千葉国道管内CCTV設備設置その2工事	通信設備工事	千葉県	千葉国道事務所管内	約11ヶ月	第4四半期	CCTV装置(簡易型)9台 伝送装置 9台 無停電電源装置 9台 支柱 9基	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
132	一般競争入札	千葉国道事務所	R5千葉国道管内道路照明灯改修(LED)その2工事	電気設備工事	千葉県	千葉国道事務所管内	約11ヶ月	第4四半期	道路照明灯更新 250灯	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
133	一般競争入札	千葉国道事務所	R5圏央道多古地区改良その20工事	一般土木工事	千葉県	香取郡多古町一畷田	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 4,000m ³ 土砂等運搬 1,000m ³ 築堤盛土工 3,400m ³ 植生工 3,000m ² 排水構造物工 400m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
134	一般競争入札	千葉国道事務所	R5圏央道多古地区改良その21工事	一般土木工事	千葉県	香取郡多古町開倉	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 8,000m ³ 土砂等運搬 12,000m ³ 築堤盛土工 3,700m ³ 植生工 4,700m ² 排水構造物工 640m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
135	一般競争入札	千葉国道事務所	R5圏央道多古地区改良その22工事	一般土木工事	千葉県	香取郡多古町一畷田	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 5,000m ³ 土砂等運搬 16,000m ³ 路体盛土工 10,000m ³ 排水構造物工 800m ブロック積工 180m ² 構造物撤去工 150m ²	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
136	一般競争入札	荒川下流河川事務所	R5新芝川排水機樋管ゲート設備改良工事	機械設備工事	埼玉県	川口市領家地先	約14ヶ月	第4四半期	新芝川排水機樋管 扉体更新 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
137	一般競争入札	東京国道事務所	R5虎ノ門地下道建築その他工事	建築工事	東京都	港区虎ノ門1丁目地先	約12ヶ月	第4四半期	地下歩道内装工事一式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
138	一般競争入札	東京国道事務所	R5国道14号両国橋外照明灯改修工事	電気設備工事	東京都	中央区東日本橋2丁目地先	約12ヶ月	第4四半期	道路照明灯改修 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
139	一般競争入札	東京国道事務所	R5国道4号下谷地区舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	東京都	台東区上野7丁目地先	約12ヶ月	第4四半期	・切削オーバーレイ工 約13,000m ² ・区画線設置工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
140	一般競争入札	東京国道事務所	R5品川・代々木出張所管内CCTV設備他停電対策工事	受変電設備工事	東京都	品川出張所及び代々木出張所管内	約12ヶ月	第4四半期	簡易型非常用発動発電装置 33台 遠隔監視装置 33台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
141	一般競争入札	東京国道事務所	R5亀有・万世橋出張所管内CCTV設備他停電対策工事	受変電設備工事	東京都	亀有出張所及び万世橋出張所管内	約12ヶ月	第4四半期	簡易型非常用発動発電装置 41台 遠隔監視装置 41台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
142	一般競争入札	東京国道事務所	R5品川・代々木出張所管内屋外無線LAN設備設置工事	通信設備工事	東京都	品川出張所及び代々木出張所管内	約12ヶ月	第4四半期	屋外無線LAN装置 44台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
143	一般競争入札	東京国道事務所	R5亀有・万世橋出張所管内屋外無線LAN設備他設置工事	通信設備工事	東京都	品川出張所及び代々木出張所管内	約12ヶ月	第4四半期	屋外無線LAN装置 55台 CCTV設備 2台 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
144	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号八王子南BP寺田地改良その20工事	一般土木工事	東京都	八王子市寺田町地先	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 20,000m ³ 盛土工 20,000m ³ 取付道路工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
145	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号八王子南BP搬入地区改良工事	一般土木工事	東京都	八王子市館町地先	約12ヶ月	第4四半期	函渠工 40m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
146	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号八王子南BP館地区改良その22工事	一般土木工事	東京都	八王子市館町地先	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 10,000m ³ 盛土工 10,000m ³ 擁壁工 50m	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
147	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号八王子南BP館高架橋遮音壁その1工事	一般土木工事	東京都	八王子市館町地先	約12ヶ月	第4四半期	遮音壁設置工 130m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
148	一般競争入札	相武国道事務所	R5国道20号吉野防災その6外工事	一般土木工事	神奈川県	相模原市緑区	約6ヶ月	第4四半期	法面工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
149	一般競争入札	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダム堆積土砂搬出(その2)工事	一般土木工事	神奈川県	相模原市緑区鳥屋地先	約11ヶ月	第4四半期	土砂掘削 12,000m ³ ふるい分け 6,000m ³	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
150	一般競争入札	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダム放流警報表示設備更新工事	通信設備工事	神奈川県	愛甲郡愛川町田地先	約9ヶ月	第4四半期	放流警報表示設備製作 3面 放流警報表示設備設置 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
151	一般競争入札	京浜河川事務所	R5西湘海岸第5潜水突堤作業基盤整備工事	一般土木工事	神奈川県	中郡大磯町国府新地先	約9ヶ月	第1四半期	消波ブロック(15)製作据付 約200個 基礎詰め根固め(4)製作据付 約600袋	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
152	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川六郷河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	東京都	大田区西六郷地先	約12ヶ月	第4四半期	河道浚渫 約80,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
153	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川中流河道掘削工事	一般土木工事	神奈川県	川崎市多摩区菅野戸呂地先	約24ヶ月	第4四半期	河道掘削 約35,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
154	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川押立町河道掘削(その1)工事	一般土木工事	東京都	府中市押立町地先	約11ヶ月	第4四半期	河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
155	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川押立町河道掘削(その2)工事	一般土木工事	東京都	府中市押立町地先	約11ヶ月	第4四半期	河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
156	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川押立町河道掘削(その3)工事	一般土木工事	東京都	府中市押立町地先	約11ヶ月	第4四半期	河道掘削 約15,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
157	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川大丸河道掘削工事	一般土木工事	東京都	稲城市大丸地先	約11ヶ月	第4四半期	河道掘削 約20,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
158	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川右岸石田防災ステーション基盤整備工事	一般土木工事	東京都	日野市石田地先	約11ヶ月	第4四半期	擁壁工 約200m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
159	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川南六郷河道掘削工事	一般土木工事	東京都	大田区南六郷地先	約10ヶ月	第1四半期	河道掘削 約25,000m ³ 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
160	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川周辺整備工事	一般土木工事	神奈川県	川崎市幸区戸手地先	約10ヶ月	第1四半期	緊急河川敷道路工 1式 根固め工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
161	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川右岸石田防災ステーション橋梁設置工事	一般土木工事	東京都	日野市石田地先	約9ヶ月	第1四半期	橋梁工 1式 擁壁工 約20m 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
162	一般競争入札	京浜河川事務所	R5多摩川二ヶ領宿河原堰洪水ゲート設備修繕工事	機械設備工事	神奈川県	川崎市多摩区宿河原一丁目地先	約11ヶ月	第1四半期	二ヶ領宿河原堰洪水ゲート設備 開閉装置等修繕 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
163	一般競争入札	京浜河川事務所	R5京浜河川管内(多摩川)本線系ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	神奈川県	川崎市多摩区宿河原一丁目地先 他10	約10ヶ月	第1四半期	本線系ネットワーク設備 1式 本線系ネットワーク設備工 1式 光通信配線工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
164	一般競争入札	京浜河川事務所	R5相模川左岸中島高潮堤防工事	一般土木工事	神奈川県	茅ヶ崎市中島地先	約7ヶ月	第2四半期	高潮堤防 約100m 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
165	一般競争入札	川崎国道事務所	R5国道246号厚木秦野道路厚木三田地区改良工事	一般土木工事	神奈川県	厚木市三田地先	約10ヶ月	第4四半期	地盤改良工 1式 カルバート工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注工事である。
166	一般競争入札	川崎国道事務所	R5国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区外改良工事	一般土木工事	神奈川県	伊勢原市上粕屋地先	約8ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 法覆り養生工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
167	一般競争入札	横浜国道事務所	R5横浜湘南道路藤沢地区改良その3工事	一般土木工事	神奈川県	藤沢市城南地先 外	約12ヶ月	第4四半期	築堤土工 約3000m3 残土処理工 1式 法面工 約500m2 護岸工 約1000m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 道路土工 約1500m3 舗装工 約3000m2 排水工 約400m 砕石工 約500m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
168	一般競争入札	横浜国道事務所	R5横浜南戸塚IC改良その3工事	一般土木工事	神奈川県	横浜市戸塚区	約9ヶ月	第4四半期	地盤改良工 スクリュー掘削工φ1800 42本 中層混合処理工 約4000m3 場所打ちカルバート L=約25m プレキャストカルバート工 L=約100m 舗装工 約400m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
169	一般競争入札	横浜国道事務所	R5神奈川出張所管内外舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	神奈川県	横浜国道事務所管内	約10ヶ月	第4四半期	切削オーバーレイ工 L=約2	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
170	一般競争入札	横浜国道事務所	R5横浜湘南道路藤沢地区改良その2工事	一般土木工事	神奈川県	藤沢市城南地先 外	約12ヶ月	第4四半期	運管壁工 L=約80m 防草対策工 1式 区画線工 1式 応急処理工 1式 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 残土処理工 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
171	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5釜無川左岸下今井護岸工事	一般土木工事	山梨県	甲斐市下今井地先	約7ヶ月	第1四半期	河川土工 約6,000m3 法覆護岸工 約1,900m2 根固め掘削 約100個	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
172	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5富士川右岸岩淵河道整備工事	維持修繕工事	静岡県	富士市岩淵地先	約6ヶ月	第1四半期	根固め工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
173	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5富士川・笛吹川河川管理施設補修他工事	維持修繕工事	山梨県	韮崎市水神一丁目地先	約6ヶ月	第1四半期	・護岸等補修工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
174	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5粟倉地区改良(その10)工事	一般土木工事	山梨県	南巨摩郡身延町粟倉地先	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 約2,000m3 盛土工 約10,000m3 ペントナイト混合土造成工 5,000m3 法面整形工 約500m2 護岸工 約900m2 水路工 約240m 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
175	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5粟倉地区改良(その11)工事	一般土木工事	山梨県	南巨摩郡身延町粟倉地先	約12ヶ月	第4四半期	盛土工 約15,000m3 ペントナイト混合土造成工 4,000m3	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
176	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5粟倉地区改良(その12)工事	一般土木工事	山梨県	南巨摩郡身延町粟倉地先	約12ヶ月	第4四半期	盛土工 約15,000m3 ペントナイト混合土造成工 4,000m3	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
177	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5下山区地区改良(その8)工事	一般土木工事	山梨県	南巨摩郡身延町下山地先	約12ヶ月	第4四半期	盛土工 約10,000m3 水路工 200m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
178	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5中部横断道2区工事用道路撤去(その1)工事	一般土木工事	山梨県	南巨摩郡身延町下八木沢地先	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 約500m3 仮設工(仮橋仮構機撤去) 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
179	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5中部横断道3区工事用道路撤去(その1)工事	一般土木工事	山梨県	南巨摩郡身延町	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 約1,000m3 仮設工(仮橋仮構機撤去) 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
180	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5中部横断道2区工事用道路撤去(その2)工事	一般土木工事	山梨県	南巨摩郡身延町下八木沢地先	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 約500m3 仮設工(仮橋仮構機撤去) 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
181	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5中部横断道身延地区改良工事	一般土木工事	山梨県	南巨摩郡身延町	約12ヶ月	第4四半期	掘削工 約5,000m3 盛土工 約5,000m3 法面整形工 約1,000m2 補修土工 約1,500m2 排水構造物工 約200m 舗装工 約1,000m2 法面整形 約1,000m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
182	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5国道138号外CCTV設置工事	通信設備工事	山梨県	甲府河川国道事務所管内	約12ヶ月	第4四半期	CCTV設置 12台	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注表指定方式)の活用予定工事である。
183	一般競争入札	甲府河川国道事務所	R5国道138号富士吉田国道出張所管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	山梨県	南都留郡山中湖村山中	約7ヶ月	第4四半期	舗装工 約6,300m2 区画線工 1式 組立歩道工 約75m	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
184	一般競争入札	富士川砂防事務所	R5中島砂防堰堤右岸斜面対策工事	法面処理工事	山梨県	北杜市白州町鳥居地先	約11ヶ月	第4四半期	法面整形工 1,500m2 度ネット工 1,500m2 仮設工 1式 砂防堰堤改築 1基 コンクリート 300m3 鋼製スリット 20t 巨石積 1,500m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注工事である。
185	一般競争入札	富士川砂防事務所	R5野呂川第三砂防堰堤改築工事	一般土木工事	山梨県	南アルプス市芦安戸倉地先	約11ヶ月	第4四半期	砂防ソイルセメント 8,000m3 巨石積 700m2 仮設工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
186	一般競争入札	富士川砂防事務所	R5小武川導流堤工事	一般土木工事	山梨県	韮崎市内野町下門井地先	約9ヶ月	第1四半期	グランドアンカー 78本 受圧板 78基 排水ポーリング 18本 仮設工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
187	一般競争入札	長野国道事務所	R5国道19号小市地区防災対策工事	一般土木工事	長野県	長野市大字塩生甲地先	約10ヶ月	第4四半期	・道路土工(掘削) 約9,000m3 ・擁壁工(重力式擁壁) 約80m ・擁壁工(補強土壁) 約250m2 ・掘削工 約2基 [波田区]	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
188	一般競争入札	長野国道事務所	R5国道18号上田BP蒼久保地区改良3工事	一般土木工事	長野県	東御市和地先	約10ヶ月	第4四半期	函渠工(ウイング4箇所) コンクリート 50m3 鉄筋 5t 応急処理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
189	一般競争入札	長野国道事務所	R5国道158号松本波田道路波田地区改良工事	一般土木工事	長野県	松本市波田地先外	約10ヶ月	第4四半期	道路土工 (土砂運搬工) 30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
190	一般競争入札	国営常陸海浜公園事務所	R5国営ひたち海浜公園高圧電線敷設他工事	電気設備工事	茨城県	ひたちなか市(国営ひたち海浜公園内)	約10ヶ月	第1四半期	高圧配電線路更新 一式 受変電設備改修 一式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
191	一般競争入札	二瀬ダム管理所	R5二瀬ダム土砂搬出等工事	一般土木工事	埼玉県	秩父市大滝地先	約12ヶ月	第4四半期	河川土工 1式 掘削 約30,000m3 土砂等運搬 約30,000m3 整地 約30,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
192	一般競争入札	荒川調節池工事事務所	R5荒川第二調節池地盤改良その1工事	一般土木工事	埼玉県	さいたま市桜区下大久保地先	約6ヶ月	第4四半期	築堤・護岸(L=約200m) 地盤改良工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
193	一般競争入札	荒川調節池工事事務所	R5荒川第二調節池地盤改良その2工事	一般土木工事	埼玉県	さいたま市桜区下大久保地先	約6ヶ月	第4四半期	築堤・護岸(L=約200m) 地盤改良工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
194	一般競争入札	荒川調節池工事事務所	R5荒川第二調節池地盤改良その3工事	一般土木工事	埼玉県	さいたま市西区二ツ宮地先	約6ヶ月	第4四半期	築堤・護岸(L=約200m) 地盤改良工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
195	一般競争入札	荒川調節池工事事務所	R5荒川第二調節池地盤改良その4工事	一般土木工事	埼玉県	さいたま市西区二ツ宮地先	約6ヶ月	第4四半期	築堤・護岸(L=約200m) 地盤改良工 1式 仮設工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
196	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸小貫地先樋管改築工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市宇留野地先	約26ヶ月	第4四半期	築堤L=400m 盛土V=17,000m3 樋管改築1基 地盤改良工=2(樋管部) 作業工 N=1式 場所打杭工(Φ1000 L=4.0m) N=6本 橋台A2(H=6.8m)、橋脚P2(H=11.9m) 躯体工N=1式 旧橋撤去 N=1式 仮設工 N=1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
197	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川南田気地先南田気橋下部工新設地工事	一般土木工事	茨城県	久慈郡大子町南田気地先	約26ヶ月	第4四半期	工事用道路工 1,300m 水路付替え 900m 基礎造成(楕圓めづろク2)1,700個 構造物撤去工 一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
198	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸小貫地先基盤整備工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市小貫地先	約26ヶ月	第4四半期	築堤L=340m 盛土V=6,000m3 樋管改築2基	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
199	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸山方地先下流部樋管改築工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市山方地先	約26ヶ月	第4四半期	築堤L=350m 盛土V=10,000m3 樋管改築2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
200	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸山方地先上流部樋管改築工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市山方地先	約26ヶ月	第4四半期	築堤L=350m 盛土V=10,000m3 樋管改築2基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
201	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川常陸太田周辺整備工事	維持修繕工事	茨城県	日立市留地先	約12ヶ月	第4四半期	堤防養生工 一式 応急処理工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
202	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川常陸大宮周辺整備工事	維持修繕工事	茨城県	常陸大宮市辰ノ口地先	約12ヶ月	第4四半期	堤防養生工 一式 応急処理工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
203	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川大子周辺整備工事	維持修繕工事	茨城県	久慈郡大子町西金地先	約12ヶ月	第4四半期	堤防養生工 一式 応急処理工 一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
204	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸小貫地先外築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市岩崎地先	約12ヶ月	第4四半期	築堤L=500m 盛土V=20,000m3 河道掘削V=40,000m3 築堤=70m 盛土V=3,000m3 掘削V=90,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
205	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸家と家地先築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市家と家地先	約12ヶ月	第4四半期	築堤L=200m 盛土V=20,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
206	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸頃藤南地先築堤工事	一般土木工事	茨城県	久慈郡大子町頃藤地先	約12ヶ月	第4四半期	河道掘削V=20,000m3 樹木伐採一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
207	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸下津原地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県	久慈郡大子町下津原地先	約12ヶ月	第4四半期	河道掘削V=20,000m3 樹木伐採一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
208	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川土砂改良(その1)工事	一般土木工事	茨城県	常陸太田市小島地先	約12ヶ月	第4四半期	土砂改良V=70,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
209	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川土砂改良(その2)工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市若林地先	約12ヶ月	第4四半期	土砂改良V=110,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
210	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川土砂改良(その3)工事	一般土木工事	茨城県	久慈郡大子町下津原地先	約12ヶ月	第4四半期	土砂改良V=60,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
211	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸舟生地先樋管改築工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市舟生地先	約8ヶ月	第1四半期	築堤L=200m 盛土V=9,000m3 樋管改築1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
212	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸西野内地先樋管改築工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市西野内地先	約8ヶ月	第1四半期	築堤L=260m 盛土V=10,000m3 樋管改築1基	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
213	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸譜沢川合流部築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市西野内地先	約8ヶ月	第2四半期	築堤L=580m 盛土V=25,000m3 連節ブロック強A=2,500m2 コンクリートブロック積A=2500m2 バット=82m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
214	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸関沢川合流部築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市舟生地先	約8ヶ月	第2四半期	特殊掘90m、土堤120m 盛土量V=8,000m3 河道掘削V=20,000m3 U形カルト=72m	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
215	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸額田地先下流部築堤工事	一般土木工事	茨城県	那珂市額田地先	約8ヶ月	第2四半期	築堤L=200m 盛土V=23,000m3 河道掘削V=20,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
216	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸額田地先上流部築堤工事	一般土木工事	茨城県	那珂市額田地先	約8ヶ月	第2四半期	築堤L=200m 盛土V=23,000m3 河道掘削V=20,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
217	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸盛金地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市盛金地先	約8ヶ月	第2四半期	掘削V=20,000m3 樹木伐採一式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
218	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川左岸宇留野地先築堤外工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市宇留野地先	約8ヶ月	第2四半期	築堤L=300m 盛土V=25,000m3 河道掘削V=20,000m3	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
219	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸宇留野地先築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市宇留野地先	約8ヶ月	第2四半期	築堤L=400m 盛土V=4,000m3	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
220	一般競争入札	久慈川緊急治水対策河川事務所	R5久慈川右岸上大貫地先築堤工事	一般土木工事	茨城県	常陸大宮市上大貫地先	約8ヶ月	第2四半期	築堤L=上流部200m、下流部100m 盛土V=上流部16,000m3、下流部9,500m3 ポンプ撤去 20台 配管等撤去 1式 高木伐採 30本 管理工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
221	一般競争入札	国営昭和記念公園事務所	R5昭和施設撤去及び維持管理(その1)工事	造園工事	東京都	立川市	約11ヶ月	第4四半期	ポンプ撤去 12台 配管等撤去 1式 高木伐採 60本 管理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
222	一般競争入札	国営昭和記念公園事務所	R5昭和施設撤去及び維持管理(その2)工事	造園工事	東京都	立川市	約11ヶ月	第4四半期	ポンプ撤去 12台 配管等撤去 1式 高木伐採 60本 管理工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所 住所F1	工事場所 住所F2	工事期限	入札予定時期	工事概要	工事発注規模	その他
223	公募型指名競争入札	常陸河川国道事務所	R5常陸管内道の駅カメラ他設置工事	通信設備工事	茨城県	筑西市川澄地先	約10ヶ月	第4四半期	道の駅カメラ装置 6台 監視制御サーバ 1台 カメラ支柱設置 5基 機器据付工 1式 配管配線工 1式 作業土工 1式	(工事発注規模) 3,000万円から6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
224	公募型指名競争入札	霞ヶ浦河川事務所	R5横根利川右岸佐原下地先護岸補強工事	維持修繕工事	茨城県	稲敷市佐原下地先	約12ヶ月	第4四半期	護岸補強(根固め) 約150m	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
225	公募型指名競争入札	霞ヶ浦河川事務所	R5北浦左岸観山外先護岸補強工事	維持修繕工事	茨城県	銚田市観山地先	約12ヶ月	第4四半期	護岸補強(根固め) 約120m	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
226	公募型指名競争入札	霞ヶ浦河川事務所	R5横瀬水門外ゲート設備更新工事	機械設備工事	茨城県	神栖市横瀬地先外6箇所	約10ヶ月	第4四半期	閉鎖装置更新 7箇所	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
227	公募型指名競争入札	高崎河川国道事務所	R5高崎河川国道管内標識修繕工事	維持修繕工事	群馬県	高崎河川国道事務所管内	約8ヶ月	第4四半期	標識工 1式 標識板撤去 1式 標識板設置 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
228	公募型指名競争入札	荒川上流河川事務所	R5荒川上流ネットワーク設備設置工事	通信設備工事	埼玉県	川越市新宿町3-12	約9ヶ月	第4四半期	無線LANコントローラ 1台 アクセスポイント 12台 ネットワークスイッチ 3台	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
229	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5(仮称)道の駅おけがわ発電設備設置工事	変電設備工事	埼玉県	桶川市川田谷地先	約11ヶ月	第4四半期	予備発電設備 1台 機器設置工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
230	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5大宮国道事務所管内CCTV設備工事	通信設備工事	埼玉県	大宮国道事務所管内	約10ヶ月	第4四半期	CCTV設備(機器) 10台 CCTV設備設置工 10台 光ケーブル敷設工 1式 配管・配線工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
231	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5大宮国道事務所管内照明設備工事	電気設備工事	埼玉県	大宮国道事務所管内	約10ヶ月	第4四半期	LED道路照明 400基 配線工 1式	(工事発注規模) 8,000万円から1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
232	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県	大宮国道事務所 浦和出張所管内及び大	約11ヶ月	第4四半期	切削オーバーレイ工 約8,000m2 避難路整備工 1式 標識工 1式	(工事発注規模) 1億2,000万円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
233	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県	大宮国道事務所 大宮出張所管内及び熊	約11ヶ月	第4四半期	切削オーバーレイ工 約10,000m2 コンクリート舗装補修工 約500m2 避難路整備工 1式 標識工 1式	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
234	公募型指名競争入札	大宮国道事務所	R5春日部国道出張所管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県	大宮国道事務所 春日部国道出張所管内	約11ヶ月	第4四半期	切削オーバーレイ工 約10,000m2 横断管補修工 1式 避難路整備工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
235	公募型指名競争入札	利根川下流河川事務所	R5尾羽根川排水機場防水改修工事	建築工事	千葉県	成田市	約4ヶ月	第4四半期	敷地面積 約8440m2 庁舎 構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上2階 地下1階 建築面積 約265m2 延床面積 約540m2 屋上防水改修 1式	(工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
236	公募型指名競争入札	江戸川河川事務所	R5江戸川河川事務所建築改修工事	建築工事	千葉県	野田市	約4ヶ月	第1四半期	資料庫(既存) S造地上3階建 約500m2 外壁改修 一 式 他	(工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
237	公募型指名競争入札	千葉国道事務所	R5千葉・木更津管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	千葉県	千葉出張所管内	約11ヶ月	第4四半期	(千葉出張所管内) ・舗装打換え工 1式 ・アスファルト舗装工 1式 ・区画線工 1式 (木更津出張所管内) ・舗装打換え工 1式 ・アスファルト舗装工 1式 ・切削オーバーレイ工 1式 ・区画線工 1式	(工事発注規模) 3億円から4億5,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
238	公募型指名競争入札	相武国道事務所	R5国道20号日野出張所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	東京都	日野出張所管内	約12ヶ月	第4四半期	橋梁補修工(橋梁1棟、横断歩道橋3橋)	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
239	公募型指名競争入札	相模川水系広域ダム管理事務所	R5宮ヶ瀬ダム管理事務所機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	神奈川県	相模原市緑区青山山2145番地50	約8ヶ月	第4四半期	庁舎 RC-3-1 約3,600m2 空調設備改修 1式 上記にともなう建築改修 1式、電気設備改修 1式	(工事発注規模) 5,000万円から8,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注工事である。
240	公募型指名競争入札	相模川水系広域ダム管理事務所	R5選択取水塔外2件改修工事	建築工事	神奈川県	相模原市緑区宇南山地先	約6ヶ月	第1四半期	選択取水塔外壁改修 1式 水とエネルギー館屋上防水改修 1式 インクライン駅舎屋上防水改修 1式	(工事発注規模) 6,000万円から1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
241	公募型指名競争入札	横浜国道事務所	R5横浜国道事務所管内法面対策工事	法面処理工事	神奈川県	横浜国道事務所管内	約12ヶ月	第4四半期	工事延長 L=100m 法面工 1式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
242	公募型指名競争入札	長野国道事務所	R5国道19号穂刈橋補修工事	橋梁補修工事	長野県	長野市信州新町下市場地先	約12ヶ月	第4四半期	橋梁塗装工 2,500m2 ひびわれ補修工 70m 表面保護工 155m2 支承補修工 12基 落橋防止システム防錆工 24基 仮設工 1式 体育館 RC(一部S)-2 約700m2	(工事発注規模) 2億円から3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
243	公募型指名競争入札	東京第二管轄事務所	気象大学校体育館(23)建築改修その他工事	建築工事	千葉県	柏市旭町7-4-81	約8ヶ月	第4四半期	天井耐震改修一式 屋根改修一式 上記に伴う電気設備改修一式	(工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。