

令和7年度(補正予算)発注の見通し【工事一覧】

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
1	一般競争(政府調達以外)	企画部	R7統一河川情報設備(関東本局)更新工事
2	一般競争(政府調達以外)	企画部	R7道路交通情報通信システム更新工事
3	一般競争(政府調達以外)	企画部	R7関東地整路車間情報処理設備更新工事
4	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7久慈川左岸小倉地区築堤護岸工事
5	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7久慈川左岸塩原地区築堤護岸工事
6	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸関戸地区外築堤工事
7	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸美田多地区築堤工事
8	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸三反田地区築堤工事
9	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川右岸吉沼地区築堤工事
10	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川右岸若宮町地区外河道掘削他工事
11	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸野口地区築堤他工事
12	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸下境下流地区築堤護岸工事
13	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸下境上流地区築堤工事
14	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸下野大橋下流地区築堤護岸工事
15	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸栄町地区築堤護岸工事
16	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道50号下館BP玉戸地区改良工事
17	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP東大橋地区外改良工事
18	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号東海広幅石神外宿地区外改良(その2)工事
19	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号勿来BP六反田地区外改良(その2)工事
20	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP石岡地区外改良工事
21	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7東関道小泉南地区改良工事
22	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7東関道延方西地区改良舗装工事
23	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7水戸国道維持班管内橋梁補修他工事
24	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道50号米沢高架橋耐震補強他工事
25	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内ネットワーク設備工事
26	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内(河川)CCTV設備他設置工事
27	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内(道路)CCTV設備他設置(その2)工事
28	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内道路照明改修(その3)工事
29	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内道路照明改修(その1)工事
30	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内道路照明改修(その2)工事
31	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7大場遊水地排水門ゲート設備据付工事
32	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7泉町地下駐車場機械設備修繕工事
33	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7小貝川左岸長渡呂低水護岸工事
34	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7小貝川左岸中内築堤工事
35	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7鬼怒川左岸下籠谷低水護岸工事
36	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7鬼怒川左岸二本紀低水護岸工事
37	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7鬼怒川右岸下川島築堤工事
38	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7鬼怒川左岸西大島護岸工事
39	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7石井管内排水樋管無動力化他工事
40	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7君島堰ゲート設備塗装塗装工事
41	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7千代田掘排水樋管外ゲート設備更新工事
42	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7下館管内ゲート監視設備修繕工事
43	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7下館管内CCTV設備更新工事
44	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7田谷川水門テレメータ設備更新工事
45	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7下館河川情報設備更新工事
46	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7下館管内ネットワーク設備更新工事
47	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7田谷川水門予備発電設備更新工事
48	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7西浦右岸青宿地区護岸整備工事
49	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7霞ヶ浦河川事務所管内光テレメータ設備他更新工事
50	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP土浦地区跨道橋下部工事
51	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道潮来地区改良その2工事
52	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道潮来行方地区改良その1工事
53	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道潮来行方地区改良その2工事
54	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路三島地区外改良舗装その1工事
55	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路三島地区外改良舗装その2工事
56	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路三島地区交差点改良工事
57	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号春日部古河BP幸主跨道橋(上り)外改良工事
58	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号下野薬師寺電線共同溝工事
59	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号宇都宮国道光ケーブル移設工事
60	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7小山出張所管内路面補修工事
61	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺出張所管内路面補修工事
62	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺出張所管内道路照明設備改修工事
63	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道管内ネットワーク設備設置工事
64	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道事務所受変電設備更新工事
65	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7矢板出張所管内橋梁補修維持工事
66	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7持丸沢第1砂防堰堤工事
67	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7三沢第1砂防堰堤改築工事
68	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7ワミ沢山腹擁壁工事
69	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7大谷川第6・7床固改築工事
70	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7大谷川第8床固改築工事
71	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事
72	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川左岸鹿島町地先築堤工事
73	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7松木山腹工(下洞久保沢)工事
74	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川管内CCTV設備更新工事
75	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川管内河道整備工事
76	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7烏川右岸根小屋町地先堤防整備工事
77	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7烏川阿久津町地先河道掘削工事
78	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号渋川西BP外改良工事
79	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号中村交差点立体改良その1工事
80	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号中村交差点立体改良その2工事
81	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号中村交差点立体改良その3工事
82	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号中村交差点立体改良その4工事
83	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内舗装修繕その1工事
84	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内舗装修繕その2工事
85	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路二之宮地区改良その5工事
86	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その5工事
87	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路野町地区改良その3工事
88	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路野町地区改良その4工事
89	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区舗装その1工事
90	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区舗装その2工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
91	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号前橋出張所管内舗装修繕工事
92	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号法師大橋橋梁補修工事
93	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号外法面対策工事
94	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号手引沢橋橋梁塗装替工事
95	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎河川情報システム更新工事
96	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内照明設備改修その2工事
97	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7綾戸地区観測設備改修工事
98	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内CCTV設備他設置その2工事
99	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8万場地区砂防堰堤群工用道路工事
100	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7赤川砂防堰堤工事
101	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7千ヶ滝西沢砂防堰堤工事
102	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8内手川第三砂防堰堤工事
103	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7川浦第18・19・20帯工事
104	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7濁沢砂防堰堤他工事
105	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7栢ヶ舞地区アンカー工事
106	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川(鬼怒川)左岸大木築堤工事
107	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川右岸稲子堤防強化(下)工事
108	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川右岸上新郷・須加堤防強化工事
109	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川左岸明和川俣築堤護岸工事
110	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬川左岸新久田築堤工事
111	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬川右岸伊賀袋築堤工事
112	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7思川改修下生井土砂改良工事
113	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流大利根・川俣管内堤防強化関連整備工事
114	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7八斗島管内低水護岸補修工事
115	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬遊水池配電線改修工事
116	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬遊水池放送設備更新工事
117	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流CCTV設備他更新工事
118	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流河川情報表示板更新工事
119	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7谷田川排水機場除塵設備更新工事
120	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川右岸川島町出丸中郷河道掘削他工事
121	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川右岸川島町出丸中郷河道掘削他工事
122	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川左岸平方地区基盤整備工事
123	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7都幾川下青島地区外天端保護等工事
124	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川上流CCTV設備設置工事
125	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7桃の井樋管外ゲート設備更新工事
126	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区改良その1工事
127	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区改良その2工事
128	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号熊谷(3)電線共同溝工事
129	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区環境整備工事
130	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路阿弥地区環境整備工事
131	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路宮前地区環境整備工事
132	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾道路客戸地区改良工事
133	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾道路箕田地区外改良工事
134	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路沼和田地区改良工事
135	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路小島地区外改良工事
136	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路金久保地区改良工事
137	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事
138	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7春日部国道出張所管内舗装修繕他(その2)工事
139	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7小洲立体地下道照明設備改修工事
140	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮国道管内CCTV設備設置他その1工事
141	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮国道管内照明設備設置工事
142	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事
143	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮国道管内CCTV設備設置他その2工事
144	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第3号橋下部その1工事
145	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第3号橋下部その2工事
146	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)八潮地区地盤改良その1工事
147	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)八潮地区地盤改良その2工事
148	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)八潮地区地盤改良その3工事
149	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木地区改良舗装工事
150	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路環境整備他その2工事
151	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道298号CCTV設備他設置工事
152	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸別所地区整備工事
153	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川右岸松岸地区外整備工事
154	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸土砂改良工事
155	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸押付地区整備工事
156	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流部浚渫工事
157	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流部浚渫その2工事
158	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7北千葉導水路洗砂池土砂撤去工事
159	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7銚子出張所光ケーブル敷設他工事
160	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流管内IPテレメータ設備更新工事
161	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流管内CCTV設備更新他工事
162	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流管内ネットワーク設備更新工事
163	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7境川排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事
164	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川左岸古ヶ崎地先堤防整備工事
165	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸工事
166	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7首都圏外郭放水路土砂撤去工事
167	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7松戸水門ゲード周辺土砂撤去外工事
168	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川管内施設照明設備更新工事
169	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7八潮排水機場他CCTV設備更新工事
170	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川管内IP伝送装置更新(その2)工事
171	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川河川事務所発電設備更新工事
172	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川管内受変電設備更新工事
173	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7八潮水門ゲート設備修繕工事
174	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7松戸水門開閉装置更新工事
175	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7国道357号塩浜立体海側擁壁他工事
176	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7首都国道管内CCTV設備設置他工事
177	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7圏央道多古地区改良その28工事
178	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7圏央道多古地区改良その29工事
179	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号古岡地区外排水施設他工事
180	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号桜田地区外改良他工事
181	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号山之作地区外改良舗装他工事
182	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号市川大橋(山側)耐震補強工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
183	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号蔵波橋(上り)耐震補強工事
184	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号蔵波橋(下り)耐震補強工事
185	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号市原地区その13電線共同溝工事
186	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号特殊車両自動計測装置設置工事
187	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号十余三地区(その2)電線共同溝工事
188	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内CCTV設備他新設工事
189	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7荒川下流河川情報表示装置主制御機更新他工事
190	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7荒川下流直流電源装置設置他更新工事
191	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7綾瀬排水機場樋管ゲート設備改良工事
192	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7岩淵水門ゲート設備修繕工事
193	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道254号錦地区舗装修繕工事
194	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7品川出張所管内橋梁補修工事
195	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7品川・代々木出張所管内交通安全対策(その2)工事
196	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道246号赤坂地区外修繕工事
197	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道246号赤坂地区外通信設備等工事
198	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良その24工事
199	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP大船寺高架橋遮音壁工事
200	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良その25工事
201	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その26工事
202	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号日野BP改良他工事
203	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館高架橋遮音壁工事
204	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP殿入高架橋遮音壁他工事
205	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP改良他その2工事
206	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良その26工事
207	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良その27工事
208	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良舗装工事
209	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道16号八日町地下駐車場機械設備修繕他工事
210	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7相武国道事務所管内CCTV設備他設置工事
211	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子地区コンクリート舗装修繕工事
212	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R7宮ヶ瀬ダム堤体内点検設備修繕工事
213	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R7宮ヶ瀬ダム放流警報表示設備更新(その2)工事
214	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川東六郷河道掘削工事
215	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川上布田町河道掘削工事
216	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅野戸呂河道掘削(その1)工事
217	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅野戸呂河道掘削(その2)工事
218	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅野戸呂河道掘削(その3)工事
219	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川中流部河道掘削工事
220	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川是政六丁目河道掘削工事
221	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川左岸猪方環境基盤整備工事
222	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7相模川左岸馬入高潮堤防工事
223	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7鶴見川菅沢町地盤改良工事
224	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7鶴見川JR橋梁河道浚渫工事
225	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7西湘海岸第2突堤作業基盤整備工事
226	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7遊水地放流警報設備更新工事
227	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7京浜河川管内CCTV設備他更新工事
228	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7京浜河川管内ネットワーク設備他更新工事
229	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7二ヶ嶺宿河原堰水位調整ゲート修繕工事
230	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道15号蒲田地区外改良工事
231	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区改良その2工事
232	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道246号厚木秦野道路伊勢原地区外環境整備工事
233	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道357号多摩川トンネル浮島地区外改良工事
234	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その2工事
235	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事
236	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT改良その2工事
237	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT改良その3工事
238	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄・戸塚間改良その2工事
239	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その4工事
240	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その5工事
241	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄・戸塚IC間環境整備その2工事
242	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その3工事
243	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT本線第2-2橋(上り線)床版他工事
244	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道15号鶴見中央(2)電線共同溝道路復旧工事
245	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7厚木出張所管内橋梁補強工事
246	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内舗装修繕(その2)工事
247	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号箱根新道法面防災工事
248	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内橋梁補修(その2)工事
249	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内橋梁補修(その3)工事
250	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内交通安全対策その2工事
251	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内道路照明設備工事
252	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内CCTV設備新設他(その2)工事
253	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7笛吹川左岸大野護岸工事
254	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7釜無川左岸西八幡護岸工事
255	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7粟倉地区改良その18工事
256	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7粟倉地区改良その19工事
257	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7粟倉地区改良その20工事
258	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7粟倉地区改良その21工事
259	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7下山地区改良その11工事
260	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7下山地区改良その12工事
261	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7中部横断道改良保全その1工事
262	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7中部横断道改良保全その2工事
263	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7中部横断道工事用道路撤去その1工事
264	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7中部横断道工事用道路撤去その2工事
265	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道138号新屋拡幅上吉田地区改良工事
266	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道20号新山梨環状道路向町地区改良その2工事
267	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道20号新笹子トンネル関連改良(その4)工事
268	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道20号新笹子トンネル関連改良(その5)工事
269	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7大月・大和国道出張所管内舗装修繕工事
270	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7大月・大和国道出張所管内防災対策工事
271	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府・大和国道出張所管内標識補修工事
272	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7富士吉田国道出張所管内標識補修工事
273	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道20号外CCTV設備設置工事
274	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道52号南部・塩沢トンネル照明更新他工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
275	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府出張所非常用発電設備更新工事
276	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7中島砂防堰堤改築工事
277	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7小武川導流堤工事
278	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7大武川下流砂防堰堤改築工事
279	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7富士川砂防ネットワーク改修工事
280	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7富士川砂防白州出張所非常用発電設備更新工事
281	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路波田地区改良3工事
282	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良9工事
283	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良21工事
284	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良22工事
285	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号上田BP国分地区外改良4工事
286	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道19号防災東広津地区外改良3工事
287	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7あづみの公園施設改修他工事
288	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7松本国道出張所管内舗装修繕工事
289	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道19号犬戻トンネル照明設備改修工事
290	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7あづみの公園CCTV設備更新工事
291	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道管内CCTV設備設置工事
292	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道管内発電設備更新工事
293	一般競争(政府調達以外)	国営常陸海浜公園事務所	R7国営ひたち海浜公園高圧配電設備他工事
294	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7利根川ダム管内堤体照明設備更新工事
295	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7利根川ダム管内CCTV設備更新等工事
296	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7相模ダム管理用制御処理設備更新工事
297	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7利根川ダム管内堤体観測設備他更新工事
298	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7川治ダム日向地区土砂掘削他工事
299	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7川俣ダム外照明設備更新工事
300	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7鬼怒ダム管内IP伝送設備更新他工事
301	一般競争(政府調達以外)	品木ダム水質管理所	R7草津中和工場揚水管修繕工事
302	一般競争(政府調達以外)	品木ダム水質管理所	R7品木ダムダム管理用制御処理設備新設工事
303	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダム上流域土砂搬出等工事
304	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダムネットワーク設備更新工事
305	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダムCCTV制御装置更新工事
306	一般競争(政府調達以外)	関東技術事務所	R7船橋防災受変電設備他設置工事
307	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路整備その5工事
308	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路整備その6工事
309	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第三調節池土砂改良他その1工事
310	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第三調節池土砂改良他その2工事
311	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先上流部築堤(その1)工事
312	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先上流部築堤(その2)工事
313	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸下町地先河道掘削工事
314	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸上大賀地先築堤(その1)工事
315	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸上大賀地先築堤(その2)工事
316	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸小貴地先河道掘削工事
317	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸小貴地先築堤工事
318	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸盛金地先河道掘削工事
319	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸頃藤南地先築堤工事
320	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸頃藤北地先築堤工事
321	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸下津原地先堤防整備工事
322	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸下津原地先上流部堤防整備工事
323	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸下津原地先河道掘削工事
324	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先下流部築堤(その1)工事
325	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先下流部築堤(その2)工事
326	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川常陸太田周辺整備工事
327	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川常陸大宮周辺整備工事
328	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川大子周辺整備工事
329	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7昭和設備撤去及び維持管理その3工事
330	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7昭和下水道設備整備工事
331	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7武蔵維持管理外工事
332	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7武蔵高圧配電線その2工事
333	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7甲府河川CCTV設備設置工事
334	公募型指名競争	営繕部	国土地理院展示館・情報サービス館(26)建築改修その他工事
335	公募型指名競争	営繕部	大月地方合同庁舎(26)建築改修その他工事
336	公募型指名競争	営繕部	横浜税関大黒埠頭出張所(26)建築改修その他工事
337	公募型指名競争	営繕部	さいたま法務総合庁舎(26)機械設備改修その他工事
338	公募型指名競争	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道事務所車庫棟建築改修工事
339	公募型指名競争	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道事務所国分寺出張所外照明設備改修工事
340	公募型指名競争	高崎河川国道事務所	R7桐生国道維持出張所建築改修工事
341	公募型指名競争	高崎河川国道事務所	R7高崎河川国道事務所衛生器具設備改修工事
342	公募型指名競争	北首都国道事務所	R7国道298号幸魂大橋橋梁補修工事
343	公募型指名競争	首都国道事務所	R7国道298号千葉外環外環境整備他工事
344	公募型指名競争	首都国道事務所	R7国道298号葛飾大橋補修その3工事
345	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号船橋地区改良舗装工事
346	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号海老川大橋下部工事
347	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道127号川名・富浦地区改良工事
348	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7千葉出張所耐震改修その他工事
349	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号境川橋(海側)外橋梁補修工事
350	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7小池川樋門外3箇所操作制御設備更新工事
351	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7高部排水樋管ゲート設備更新工事
352	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道18号長野大橋橋梁補修維持(その2)工事
353	公募型指名競争	長野国道事務所	R7松本国道出張所管内橋梁補修維持他工事
354	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道18号軽井沢町長倉歩道整備工事
355	公募型指名競争	国営常陸海浜公園事務所	R7国営ひたち海浜公園受水槽新設工事
356	公募型指名競争	品木ダム水質管理所	R7品木ダム照明設備更新工事
357	公募型指名競争	東京第二営繕事務所	木更津港湾合同庁舎(26)建築改修その他工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
1	一般競争(政府調達以外)	企画部	R7統一河川情報設備(関東本局)更新工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市中央区	10ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	統一河川情報設備 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
2	一般競争(政府調達以外)	企画部	R7道路交通情報通信システム更新工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市中央区	10ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	C1処理サーバ 1台 C1処理DBサーバ 1台 管理用コンソール 1台 ロードバランサー 1台 L2-SW 4台 構築・検証 1式 各種ソフトウェア 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
3	一般競争(政府調達以外)	企画部	R7関東地整路車間情報処理設備更新工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市中央区	10ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	仮想サーバ 3台 共有DBサーバ 1台 管理用PC 1台 各種処理サーバ 4台 編集配信サーバ 2台 鍵配信・ログ収集サーバ 1台 L2-SW 2台 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
4	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7久慈川左岸小倉地区築堤護岸工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約9,800m3 矢板工 約98m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
5	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7久慈川左岸塩原地区築堤護岸工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約24,700m3 矢板工 約130m 排水路 約300m 周辺整備工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
6	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸関戸地区外築堤工事	一般土木工事	茨城県ひたちなか市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約9,700m3 矢板工 約100m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
7	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸美田多地区築堤工事	一般土木工事	茨城県ひたちなか市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約13,000m3 矢板工 約345m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
8	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸三反田地区築堤工事	一般土木工事	茨城県ひたちなか市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約3,900m3 矢板工 約220m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
9	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川右岸吉沼町地区築堤工事	一般土木工事	茨城県水戸市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約13,000m3 水路工 約160m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
10	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川右岸若宮町地区外河道掘削他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	9ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	水戸市若宮地区 掘削工 約36,000m3 仮設工 1式 水戸市下入野地先 ヤード整正 約10,000m3 周辺整備工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
11	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸野口地区築堤他工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約7,500m3 付帯水路工 約85m 樋管撤去工 1式 周辺整備工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
12	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸下境下流地区築堤護岸工事	一般土木工事	栃木県那須烏山市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約38,000m3 積ブロック 約900m2 周辺整備工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
13	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸下境上流地区築堤工事	一般土木工事	栃木県那須烏山市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約20,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
14	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸下野大橋下流地区築堤護岸工事	一般土木工事	栃木県那須烏山市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約26,000m3 積ブロック 約240m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
15	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川左岸栄町地区築堤護岸工事	一般土木工事	茨城県ひたちなか市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約14,000m3 矢板工 約176m 擁壁護岸工 約67m 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
16	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道50号下館BP玉戸地区改良工事	一般土木工事	茨城県筑西市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式 骨材再生工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
17	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP東大橋地区外改良工事	一般土木工事	茨城県石岡市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式 排水構造物工 1式 調整池設置工 1箇所 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
18	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号東海拡幅石神外宿地区外改良(その2)工事	一般土木工事	茨城県那珂郡東海村	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 伐採工 1式 構造物取壊工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
19	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号勿来BP六反田地区外改良(その2)工事	一般土木工事	茨城県北茨城市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 道路除草工 1式 防護柵工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
20	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP石岡地区外改良工事	一般土木工事	茨城県石岡市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式 防護柵工 1式 道路除草工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
21	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7東関道小泉南地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式 橋面舗装工 300m2 高欄 300m 照明設備 8基 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
22	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7東関道延方西地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	茨城県潮来市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
23	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7水戸国道維持班管内橋梁補修他工事	橋梁補修工事	茨城県東茨城郡大洗町	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	長岡跨線橋 断面修復工一式、橋面防水工一式、き裂補修工一式 澗沼川橋(上り線、下り線) 断面修復工一式、排水施設補修工一式 赤塚歩道橋 塗替塗装工一式、当て板補修工一式、排水装置補修工一式 南町一丁目歩道橋 塗装塗替工一式、橋面防水工一式、排水施設取換工一式 泉町地下駐車場 応急処理工一式	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である 令和8年1月公告予定
24	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道50号米沢高架橋耐震補強他工事	橋梁補修工事	茨城県水戸市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	米沢高架橋(上り線、下り線)橋梁支承工一式、橋脚巻立て一式 防災対策(3箇所) 応急処理一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任負担行為による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
25	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内ネットワーク設備工事	通信設備工事	茨城県水戸市	7ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	IP伝送装置(L3SW) 3台 IP伝送装置(L2SW) 6台 IP伝送装置(SFP+) 12枚 機器据付調整・撤去工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
26	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内(河川)CCTV設備他設置工事	通信設備工事	茨城県ひたちなか市	7ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	CCTV 3台 配管・配線工 1式 機器据付調整・撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
27	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内(道路)CCTV設備他設置(その2)工事	通信設備工事	茨城県北茨城市	8ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	CCTV設備 1式 IP伝送装置(L2SW) 1式 無停電電源装置 1式 配管配線工 1式 作業土工 1式 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している 本工事は、補正予算による発注予定工事である 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である 令和8年1月公告予定
28	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内道路照明改修(その3)工事	電気設備工事	茨城県日立市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	照明灯設置工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している 本工事は、補正予算による発注予定工事である 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である 令和8年1月公告予定
29	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内道路照明改修(その1)工事	電気設備工事	茨城県小美玉市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	照明灯設置工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している 本工事は、補正予算による発注予定工事である 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である 令和8年1月公告予定
30	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内道路照明改修(その2)工事	電気設備工事	茨城県取手市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	照明灯設置工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している 本工事は、補正予算による発注予定工事である 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である 令和8年1月公告予定
31	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7大場遊水地排水門ゲート設備据付工事	機械設備工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	プレートゲーター式ステンレス鋼製ゲート (純径間8.6m 扉高10.6m) 2門 据付(据付部品は支給品) (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
32	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7泉町地下駐車場機械設備修繕工事	機械設備工事	茨城県水戸市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	(工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満 排水ポンプ設備修繕 12基 エレベータ設備修繕 1基	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している 本工事は、補正予算による発注予定工事である 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
33	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7小貝川左岸長渡呂低水護岸工事	一般土木工事	茨城県つくばみらい市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	低水護岸 L=約110m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
34	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7小貝川左岸中内築堤工事	一般土木工事	茨城県取手市	8ヶ月	令和 8年 6月	第2四半期	築堤 L=約280m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定。
35	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7鬼怒川左岸下籠谷低水護岸工事	一般土木工事	栃木県真岡市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	低水護岸 L=約50m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
36	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7鬼怒川左岸二本紀低水護岸工事	一般土木工事	茨城県下妻市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	低水護岸 L=約110m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
37	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7鬼怒川右岸下川島築堤工事	一般土木工事	茨城県筑西市	9ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	築堤 L=約310m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
38	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7鬼怒川左岸西大島護岸工事	一般土木工事	栃木県真岡市	8ヶ月	令和 8年 6月	第2四半期	侵食対策(護岸工) L=約100m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定。
39	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7石井管内排水樋管無動力化他工事	維持修繕工事	栃木県真岡市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	フラップゲート製作・据付 3門 伐木 100,000m2 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
40	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7君島堰ゲート設備塗替塗装工事	塗装工事	栃木県真岡市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	扉体塗替塗装 :3門分 戸当り塗替塗装 :3門分 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
41	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7千代田掘排水樋管外ゲート設備更新工事	機械設備工事	茨城県つくばみらい市	16ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	扉体更新 :1箇所 戸当り延長 :1箇所 開閉装置更新 :5箇所 付属設備更新 :4箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
42	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7下館管内ゲート監視設備修繕工事	機械設備工事	茨城県取手市	16ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	ネットワーク設備更新 :1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
43	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7下館管内CCTV設備更新工事	通信設備工事	栃木県宇都宮市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・CCTV設備更新 3台 ・CCTV設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・令和8年1月公告予定。
44	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7田谷川水門テレメータ設備更新工事	通信設備工事	茨城県筑西市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	テレメータ設備更新 1台 水位計設備更新 1式 テレメータ設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・令和8年1月公告予定。
45	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7下館河川情報設備更新工事	通信設備工事	茨城県筑西市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	河川情報設備更新 1式 河川情報設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・令和8年2月公告予定。
46	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7下館管内ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	茨城県筑西市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	ネットワーク設備更新 1式 ネットワーク設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・令和8年2月公告予定。
47	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7田谷川水門予備発電設備更新工事	受変電設備工事	茨城県筑西市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	予備発電設備更新(15kVA) 1台 電源設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・令和8年1月公告予定。
48	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7西浦右岸青宿地区護岸整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷郡阿見町	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	撤去工 1式 仮締切工 1式 法覆工 280m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
49	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7霞ヶ浦河川事務所管内光テレメータ設備他更新工事	通信設備工事	茨城県潮来市	9ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	光テレメータ設備 4台 IP伝送装置(インタフェース)4枚 IP伝送装置 (L2ーSW)6台 機器据付・調整・撤去 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
50	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP土浦地区跨道橋下部工事	一般土木工事	茨城県土浦市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	下部工 2基 橋台工 場所打ち杭工 16本 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
51	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道潮来地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県潮来市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 25,000m3 盛土工 30,000m3 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
52	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道潮来行方地区改良その1工事	一般土木工事	茨城県潮来市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 25,000m3 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
53	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道潮来行方地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県潮来市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 10,000m3 盛土工 25,000m3 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
54	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路三島地区外改良舗装その1工事	一般土木工事	栃木県那須塩原市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約1000m3、地盤改良工 約1400m2、擁壁工 約60m、排水構造物工 約700m、舗装工 約2,300m2、縁石工 約700m、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
55	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路三島地区外改良舗装その2工事	一般土木工事	栃木県那須塩原市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約500m3、地盤改良工 約1500m2、擁壁工 約30m、排水構造物工 約600m、舗装工 約2000m2、縁石工 約570m、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
56	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路三島地区交差点改良工事	一般土木工事	栃木県那須塩原市	13ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	道路土工 約1,600m3、地盤改良工 約3,000m2、舗装工 約3,000m2、擁壁工 約10m3、排水構造物工 約800m、縁石工 約550m、区画線工 約680m、構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
57	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号春日部古河BP幸主跨道橋(上り)外改良工事	一般土木工事	茨城県猿島郡五霞町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	地盤改良工 約385本、舗装工 約1700m2、区画線工 約1500m、構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
58	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号下野薬師寺電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県下野市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	電線共同溝工 管路工 L=約400m 特殊部 N=9箇所 分岐樹 N=2箇所 アスファルト舗装工 車道舗装 A=約50m2 歩道舗装 A=約500m2 (工事発注規模) 1億4,000万円以上	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
59	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号宇都宮国道光ケーブル移設工事	通信設備工事	栃木県宇都宮市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	光ケーブル地中配線 約5000m 光ケーブル地中撤去 約500m 光ケーブル架空撤去 約150径間 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
60	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7小山出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	栃木県小山市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・切削オーバーレイ工 10000m2 ・区画線工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
61	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	茨城県古河市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・切削オーバーレイ工 10000m2 ・区画線工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
62	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺出張所管内道路照明設備改修工事	電気設備工事	栃木県下野市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路照明灯建替 約20基 道路照明灯器具交換 約150基 道路照明灯ランプ交換 約3基 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
63	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道管内ネットワーク設備設置工事	通信設備工事	栃木県下野市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	無線LANアクセスポイント設置 約10台 L2-SW設置 約10台 L3-SW設置 1台 システム・インテグレーション 1式 配線工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
64	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道事務所受変電設備更新工事	受変電設備工事	栃木県宇都宮市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	受変電設備 1式 引込盤 1面 受電盤 1面 主変圧器盤 1面 動力盤 1面 電灯盤 1面 制御用直流電源装置 1台 受変電設備設置 1式 受変電設備撤去 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
65	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7矢板出張所管内橋梁補修維持工事	橋梁補修工事	栃木県那須塩原市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	高久甲地区(新晩翠橋) ・支承補修工1式、当て板補修工1式、伸縮装置補修工17m、仮設工1式 大原間地区(東那須野側道橋) ・塗替塗装工66m2、固定装置工2基、沓座金属溶射工8基、仮設工1式 矢板出張所管内 ・応急処理工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
66	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7持丸沢第1砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	コンクリート 約1,500m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
67	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7三沢第1砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	コンクリート 約1,200m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
68	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7ワミ沢山腹擁壁工工事	一般土木工事	栃木県日光市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	コンクリート 約1,200m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
69	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7大谷川第6・7床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	コンクリート 約800m3 魚道ブロック 約500個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
70	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7大谷川第8床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	コンクリート 約700m3 魚道ブロック 約300個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
71	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川右岸野田町地先護岸工事	一般土木工事	栃木県足利市	9ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	盛土工 : 約5,000m3 護岸工 : 約5,800m2 植生工 : 約2,700m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
72	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川左岸鹿島町地先築堤工事	一般土木工事	栃木県足利市	9ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	盛土工 : 約15,000m3 護岸工 : 約 5,000m2 植生工 : 約 7,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
73	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7松木山腹工(下桐久保沢)工事	法面処理工事	栃木県日光市	9ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	法面工 1式 ・土留工 L=93m ・柵工 L=183m ・植生マット 216m2 ・ロープ伏工 484m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
74	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川管内CCTV設備更新工事	通信設備工事	栃木県足利市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	CCTV設備 4組更新 ネットワークスイッチ 13台更新 直流電源装置(テレメータ用) 1台更新 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
75	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川管内河道整備工事	維持修繕工事	群馬県桐生市	9ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	・樹木伐採工 50,000m2 ・維持工 一式 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
76	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7烏川右岸根小屋町地先堤防整備工事	一般土木工事	群馬県高崎市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	法肩保護工 L=1,300m アスファルト舗装工 A=3,900m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
77	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7烏川阿久津町地先河道掘削工事	一般土木工事	群馬県高崎市	6ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 V=8,000m3 盛土工 V=8,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
78	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号渋川西BP外改良工事	一般土木工事	群馬県渋川市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式、法面工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
79	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号中村交差点立体改良その1工事	一般土木工事	群馬県渋川市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式、地盤改良工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
80	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号中村交差点立体改良その2工事	一般土木工事	群馬県渋川市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式、地盤改良工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
81	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号中村交差点立体改良その3工事	一般土木工事	群馬県渋川市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式、地盤改良工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
82	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号中村交差点立体改良その4工事	一般土木工事	群馬県渋川市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式、地盤改良工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
83	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内舗装修繕その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県前橋市	6ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	舗装工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
84	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内舗装修繕その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県安中市	6ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	舗装工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
85	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路二之宮地区改良その5工事	一般土木工事	群馬県前橋市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式、地盤改良工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
86	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その5工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、道路照明設備工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
87	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路野町地区改良その3工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、調整池工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
88	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路野町地区改良その4工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
89	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区舗装その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県伊勢崎市	7ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防草工 1式、防護柵工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
90	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区舗装その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県伊勢崎市	7ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防草工 1式、防護柵工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
91	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号前橋出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	群馬県前橋市	7ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	アスファルト舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1.4億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
92	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号法師大橋橋梁補修工事	橋梁補修工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	国道17号法師大橋 ・橋面防水工及び舗装打換工 473m2 ・鋼桁補強工当て板補修 13箇所 ・鋼桁及び支承補修工 2箇所 ・橋梁塗装工Rc-1(循環式ハイブリットプラスト) 1,480m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
93	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号外法面对策工事	維持修繕工事	群馬県安中市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	横ボーリング工 1式 流末処理工 1式 孔口保護工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
94	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号手引沢橋橋梁塗装塗替工事	塗装工事	群馬県安中市	7ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	国道18号手引沢橋(PCB含有塗膜) 現場塗装工 1, 020m2 廃材運搬処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
95	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎河川情報システム更新工事	通信設備工事	群馬県高崎市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	河川情報設備(機器)1式 河川情報設備設置工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
96	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内照明設備改修他その2工事	電気設備工事	群馬県前橋市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路照明建替工 1式 道路照明基礎設置工 1式 道路照明維持工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
97	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7綾戸地区観測設備改修工事	通信設備工事	群馬県沼田市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	観測設備(機器)1式 観測設備設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
98	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内CCTV設備他設置その2工事	通信設備工事	群馬県安中市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	CCTV装置(機器) 19基 ネットワーク装置(機器) 4箇所 CCTV装置設置工 19基 ネットワーク装置設置工 4箇所 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
99	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8万場地区砂防堰堤群工事用道路工事	一般土木工事	群馬県多野郡神流町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	工事用道路 約160m 砂防堰堤 1基 コンクリート 約500m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
100	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7赤川砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡嬬恋村	9ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	砂防堰堤 1基 ソイルセメント 約10, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
101	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7千ヶ滝西沢砂防堰堤工事	一般土木工事	長野県北佐久郡軽井沢町	9ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	砂防堰堤 1基 ソイルセメント 約12, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
102	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8内手川第三砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県高崎市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	砂防堰堤 1基 コンクリート 約1, 500m3 鋼製スリット 約23t (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
103	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7川浦第18・19・20帯工工事	一般土木工事	群馬県高崎市	8ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	帯工 3基 コンクリート 約1, 500m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
104	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7濁沢砂防堰堤他工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡嬬恋村	8ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	堰堤工 1基 コンクリート 約1, 500m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
105	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7栢ヶ舞地区アンカー工事	法面処理工事	群馬県藤岡市	9ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	アンカー工 44本 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
106	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川(鬼怒川)左岸大木築堤工事	一般土木工事	茨城県守谷市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 V=14, 000m3 植生工 A= 8, 000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
107	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川右岸稲子堤防強化(下)工事	一般土木工事	埼玉県羽生市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 V=41, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
108	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川右岸上新郷・須加堤防強化工事	一般土木工事	埼玉県羽生市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 V=23, 000m3 植生工 A=16, 000m2 地盤改良工 L= 80m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
109	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川左岸明和川俣築堤護岸工事	一般土木工事	群馬県邑楽郡明和町	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 V=10, 000m3 植生工 A= 6, 000m2 護岸工 A= 4, 700m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
110	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬川左岸新久田築堤工事	一般土木工事	茨城県古河市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 V=30, 000m3 植生工 A=12, 000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
111	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬川右岸伊賀袋築堤工事	一般土木工事	埼玉県加須市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 V=26, 000m3 植生工 A=20, 000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
112	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7思川改修下生井土砂改良工事	一般土木工事	栃木県小山市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 V=20, 000m3 土砂改良工 V=20, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
113	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流大利根・川俣管内堤防強化関連整備工事	維持修繕工事	茨城県猿島郡五霞町	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	工事用道路維持工 1式 土砂置場整備工 1式 除草工 1式 維持工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
114	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7八斗島管内低水護岸補修工事	維持修繕工事	群馬県伊勢崎市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	法覆護岸補修工 1式 基礎工 1式 撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
115	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬遊水池配電線改修工事	電気設備工事	栃木県栃木市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	受変電設備 1式 配管・配線工 1式 配管・配線撤去工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
116	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬遊水地放送設備更新工事	通信設備工事	栃木県栃木市	12ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	放送設備(機器) 1式 放送設備設置工 1式 放送設備撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
117	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流CCTV設備他更新工事	通信設備工事	群馬県伊勢崎市	12ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	CCTV設備(機器) 15台 CCTV監視制御装置設備(機器) 1台 映像蓄積装置設備(機器) 1台 CCTV設備設置工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
118	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流河川情報表示板更新工事	通信設備工事	茨城県古河市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	河川情報表示設備 1式 河川情報表示装置設置工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
119	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7谷田川排水機場除塵設備更新工事	機械設備工事	群馬県邑楽郡板倉町	15ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	除塵設備 既設撤去、製作、据付 2台 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
120	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川右岸川島町出丸中郷上河道掘削他工事	一般土木工事	埼玉県比企郡川島町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 V= 約 20,000m3 土砂改良工 V= 約 20,000m3 土砂運搬工 V= 約 20,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
121	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川右岸川島町出丸中郷中河道掘削他工事	一般土木工事	埼玉県比企郡川島町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 V= 約 20,000m3 土砂改良工 V= 約 20,000m3 土砂運搬工 V= 約 20,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
122	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川左岸平方地区基盤整備工事	一般土木工事	埼玉県上尾市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	盛土工 V= 約 10,000m3 構造物撤去工 一式 基盤整備工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
123	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7都幾川下青鳥地区外天端保護等工事	一般土木工事	埼玉県東松山市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	付帯道路工 一式 光ケーブル配管工 L=380m 水路工 L= 250m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
124	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川上流CCTV設備設置工事	通信設備工事	埼玉県戸田市	9ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	CCTV設備(機器) 10台 ネットワーク設備(機器) 4か所 CCTV設備設置 10台 ネットワーク設備設置 4か所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
125	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7桃の井樋管外ゲート設備更新工事	機械設備工事	埼玉県川越市	15ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・扉体更新 4門分 ・開閉装置更新 4門分 ・操作制御設備 3施設分 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
126	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区改良その1工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市中央区	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約900m3 舗装工 約2500m2 防護柵工 約700m 道路植栽工 1式 擁壁工 約100m 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
127	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区改良その2工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市大宮区	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約1,000m3 舗装工 約2,800m2 防護柵工 約500m 道路植栽工 1式 擁壁工 約200m 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
128	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号熊谷(3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県熊谷市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	電線共同溝工 184m 推進工 1式 舗装工 約600m2 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
129	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区環境整備工事	維持修繕工事	埼玉県さいたま市大宮区	8ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約900m3 舗装工 約2,400m2 防護柵工 約700m 道路植栽工 1式 擁壁工 約10m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
130	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路円阿弥地区環境整備工事	維持修繕工事	埼玉県さいたま市中央区	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約1,100m3 地盤改良工 約1,700m2 舗装工 約1,700m2 防護柵工 約500m 道路植栽工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
131	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮上尾道路宮前地区環境整備工事	維持修繕工事	埼玉県さいたま市西区	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約2,500m3 舗装工 約4,500m2 防護柵工 約1,300m 道路植栽工 1式 擁壁工 約20m 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
132	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾道路登戸地区改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	固結工 約170本 プレキャストカルバート工 約70m 仮設工(鋼矢板) 約400枚 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
133	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾道路箕田地区外改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 約3,000m3 置換工 約2,000m3 残土処理工 約8,000m3 固結工 約200m3 プレキャスト擁壁工 約50m 排水構造物工 1式 防護柵基礎工 約200m 工事用道路工 約1,000m (工事発注規模) 1億円から2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
134	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路沼和田地区改良工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	路体盛土工 約10,000m3 路床盛土工 約10,000m3 中層混合処理工 約3,000m3 法面工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
135	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路小島地区外改良工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	路体盛土工 約16,000m3 路床盛土工 約5,000m3 土質改良工 1式 調整池工 1式 場所打ち杭工 4本 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
136	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路金久保地区改良工事	一般土木工事	埼玉県児玉郡上里町	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	路体盛土工 約12,000m3 路床盛土工 約2,000m3 擁壁工 1式 調整池工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
137	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県熊谷市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	切削オーバーレイ工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
138	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7春日部国道出張所管内舗装修繕他(その2)工事	維持修繕工事	埼玉県幸手市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	アスファルト舗装撤去工 1式 コンクリート舗装工 1式 歩道橋落下防止設置工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
139	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7小湊立体地下道照明設備改修工事	電気設備工事	埼玉県春日部市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	地下道照明設備設置 258台 道路照明設備設置 1式 配管・配線工 1式 地下道照明設備撤去 280台 道路照明設備撤去 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
140	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮国道管内CCTV設備設置他その1工事	通信設備工事	埼玉県狭山市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	CCTV設備設置 8台 光ケーブル敷設工 1式 配管・配線工 1式 カメラ管理サーバ設置 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
141	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮国道管内照明設備設置工事	電気設備工事	埼玉県越谷市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	照明器具設置 300台 道路照明灯設置 1式 照明灯基礎設置 1式 照明器具撤去 300台 道路照明灯撤去 1式 照明灯基礎撤去 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
142	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事	受変電設備工事	埼玉県さいたま市南区	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・発電設備設置 2台 ・発電機切替盤設置 2面 ・屋外油庫設置 1台 ・燃料小出槽設置 1台 ・配管・配線工 1式 ・発電設備撤去 2台 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
143	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮国道管内CCTV設備設置他その2工事	通信設備工事	埼玉県草加市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	CCTV設備設置 13台 光ケーブル敷設工 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
144	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第3号橋下部その1工事	一般土木工事	埼玉県草加市	23ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	橋梁下部 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
145	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第3号橋下部その2工事	一般土木工事	埼玉県草加市	23ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	橋梁下部 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。 令和8年1月公告予定
146	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)八潮地区地盤改良その1工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	深層混合処理 200本 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定
147	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)八潮地区地盤改良その2工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	深層混合処理 200本 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定
148	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)八潮地区地盤改良その3工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	深層混合処理 200本 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定
149	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	埼玉県草加市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	舗装工事 約 500m2 区画線工 約 200m 掘削工 約2000m3 排水構造物工 約 300m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
150	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路環境整備他その2工事	維持修繕工事	埼玉県八潮市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路巡回工 1式 応急処理工 1式 土砂運搬工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 令和8年1月公告予定
151	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道298号CCTV設備他設置工事	通信設備工事	埼玉県川口市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	CCTV設備設置工 3箇所 屋外用無停電電源装置設置工 3箇所 ネットワーク高速化 3箇所 光ケーブル敷設工 1式 配線・配管工 1式 システム・インテグレーション 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定
152	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸別所地区整備工事	一般土木工事	茨城県神栖市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=120m 擁壁護岸工 L=135m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
153	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川右岸松岸地区外整備工事	一般土木工事	千葉県銚子市	10ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	築堤 L=200m、V=8, 500m3 擁壁護岸工 L=210m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
154	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸土砂改良工事	一般土木工事	茨城県神栖市	8ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	土砂改良 V=20, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
155	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸押付地区整備工事	一般土木工事	茨城県北相馬郡利根町	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土 V=20, 000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
156	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流部浚渫工事	河川しゅんせつ工事	茨城県神栖市	8ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	河道掘削 V=25, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
157	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流部浚渫その2工事	河川しゅんせつ工事	千葉県銚子市	8ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	河道掘削 V=25, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
158	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7北千葉導水路沈砂池土砂撤去工事	維持修繕工事	千葉県印西市	9ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	土砂掘削 3000m3 土砂改良 3000m3 土砂運搬 3000m3 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
159	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7銚子出張所光ケーブル敷設他工事	通信設備工事	千葉県銚子市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	光ケーブル敷設 L=2190m IP-NW 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
160	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流管内IPテレメータ設備更新工事	通信設備工事	茨城県龍ヶ崎市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	IPテレメータ観測装置更新 10箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
161	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流管内CCTV設備更新他工事	通信設備工事	茨城県取手市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	CCTVカメラ更新 7台 危機管理型水位計更新 2台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
162	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流管内ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	茨城県取手市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	ネットワーク設備更新 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
163	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7境川排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	千葉県銚子市	25ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	遠隔監視操作盤(基幹局)1面 遠隔監視操作盤(子局)4面 電源切替盤5面 非常用発電機5台 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
164	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川左岸古ヶ崎地先堤防整備工事	一般土木工事	千葉県松戸市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	築堤 約300m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
165	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	築堤護岸 約80m (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
166	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7首都圏外郭放水路土砂撤去工事	維持修繕工事	埼玉県春日部市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	外郭放水路土砂撤去 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
167	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7松戸水門ゲード周辺土砂撤去外工事	維持修繕工事	千葉県松戸市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	土砂撤去 1式 坂川護岸補修 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
168	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川管内施設照明設備更新工事	電気設備工事	埼玉県春日部市	7ヶ月	令和 8年 5月	第1四半期	照明灯更新 30灯 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
169	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7八潮排水機場他CCTV設備更新工事	通信設備工事	千葉県松戸市	8ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	CCTVカメラ更新 10台 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
170	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川管内IP伝送装置更新(その2)工事	通信設備工事	埼玉県春日部市	7ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	L3－SW更新 2台 L2－SW更新 10台 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
171	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川河川事務所発電設備更新工事	受変電設備工事	千葉県野田市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	非常用発電設備(300KVA)更新 1台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
172	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川管内受変電設備更新工事	受変電設備工事	埼玉県春日部市	9ヶ月	令和 8年 5月	第1四半期	受変電設備更新 3箇所 区分開閉器更新 6箇所 通信用直流電源蓄電池更新 2箇所 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定。
173	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7八潮水門ゲート設備修繕工事	機械設備工事	埼玉県八潮市	24ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	扉体整備 1門 開閉装置更新 1門分 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円以下	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定行為である。 令和8年1月公告予定。
174	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7松戸水門開閉装置更新工事	機械設備工事	千葉県松戸市	24ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	開閉装置更新 1門分 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
175	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7国道357号塩浜立体海側擁壁他工事	一般土木工事	千葉県浦安市	19ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式、地盤改良工 550m3、擁壁工 1式、橋台工 1基、 仮設工 1式、 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
176	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7首都国道管内CCTV設備設置他工事	通信設備工事	千葉県松戸市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	HD簡易型IPカメラ装置(機器)2台、L3SW(機器)2台、L2SW(機器) 2台、CCTV装置設置工 2台、ネットワーク設備設置工2台、支柱設置 工2台、配管・配線工1式、システムインテグレーション1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
177	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7圏央道多古地区改良その28工事	一般土木工事	千葉県香取郡多古町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工(積込 約3,000m3、土砂運搬 約3,000m3)、法面工(防草シート) 3,000m2、送水管工 約1箇所、維持整備工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
178	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7圏央道多古地区改良その29工事	一般土木工事	千葉県香取郡多古町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	圏央道2工区 道路土工(積込、土砂運搬)約3,000m3、法面工(防草シート)3,000m2、維持整備工 1式 圏央道5工区 法面工(防草シート)200m2、除草工 20,000m2、維持整備工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
179	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号吉岡地区外排水施設他工事	一般土木工事	千葉県四街道市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	排水構造物工 270m、舗装工(表層) 2,000m2、縁石工 240m、擁壁工 90m3、応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
180	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号桜田地区外改良他工事	一般土木工事	千葉県成田市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	擁壁工 110m、地盤改良工 1式、函渠(コンクリート) 500m3、鉄筋 40t、法面工 230m2、応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告定予
181	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号山之作地区外改良舗装他工事	アスファルト舗装工事	千葉県成田市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	舗装工(表層) 8,000m2、排水構造物工 200m、縁石工 20m、標識工 1式、道路付属施設工 1式、防護柵工 320m、区画線工 1式、応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
182	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号市川大橋(山側)耐震補強工事	橋梁補修工事	千葉県市原市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	支承交換工 1式 塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
183	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号蔵波橋(上り)耐震補強工事	橋梁補修工事	千葉県袖ヶ浦市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	支承取替工 1式 ダンパー設置 1式 橋脚巻立て工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
184	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号蔵波橋(下り)耐震補強工事	橋梁補修工事	千葉県袖ヶ浦市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	支承取替工 1式 ダンパー設置 1式 橋脚巻立て工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
185	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号市原地区その13電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県市原市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	電線共同溝本体工事 延長約250m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
186	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号特殊車両自動計測装置設置工事	機械設備工事	千葉県柏市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	製作工1式、輸送工1式、据付工1式、基礎工1基、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
187	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号十余三地区(その2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県成田市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	電線共同溝本体工事 延長約250m (工事発注規模) 1億4000万円以上 2億3000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
188	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内CCTV設備他新設工事	通信設備工事	千葉県千葉市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	CCTV装置(簡易型) 13台 伝送装置 14台 無停電電源装置 13台 支柱 13台 伝送装置改造 4台 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
189	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7荒川下流河川情報表示装置主制御機更新他工事	通信設備工事	東京都北区	9ヶ月	令和 8年 4月	第2四半期	本工事は荒川下流河川事務所管内における河川情報表示制御装置更新及び河川情報板撤去を行うものである。 河川情報表示制御装置更新 1式 河川情報表示板撤去 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 ・本工事は、補正予算による発注工事である。 ・令和8年4月公告予定。
190	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7荒川下流直流電源装置装置他更新工事	受変電設備工事	東京都北区	9ヶ月	令和 8年 4月	第2四半期	本工事は荒川下流河川事務所管内における直流電源装置更新及び無停電電源装置更新を行うものである。 直流電源装置更新 2台 無停電電源装置更新 2台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 ・本工事は、補正予算による発注工事である。 ・令和8年4月公告予定。
191	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7綾瀬排水機場樋管ゲート設備改良工事	機械設備工事	東京都葛飾区	15ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は、荒川下流河川事務所管内における綾瀬排水機場樋管の扉体をステンレスに更新するものである。 扉体更新(SUS化):1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
192	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7岩淵水門ゲート設備修繕工事	機械設備工事	東京都北区	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	本工事は、荒川下流河川事務所管内における岩淵水門の3号ワイヤロープを交換するものである。 3号ワイヤロープ交換:1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
193	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道254号錦地区舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	東京都練馬区	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は、国道14号練馬区錦一丁目地先から同区北町五丁目地先における、車道の切削オーバーレイによる舗装修繕を行う工事である。 工事延長 L=約1500m 切削オーバーレイ A=約8800m2 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
194	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7品川出張所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	東京都品川区	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は、品川出張所管内において、橋梁補修工事、応急処理を行うものである。 ・橋梁補修工 2橋 ・応急処理 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
195	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7品川・代々木出張所管内交通安全対策(その2)工事	維持修繕工事	東京都品川区	9ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	交差点改良 1式 区画線工 1式 舗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定
196	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道246号赤坂地区外修繕工事	維持修繕工事	東京都港区	8ヶ月	令和 8年 5月	第2四半期	止水対策 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
197	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道246号赤坂地区外通信設備等工事	通信設備工事	東京都港区	8ヶ月	令和 8年 5月	第2四半期	・CCTV設備(機器) 1式 ・CCTV設備設置工 1式 ・CCTV設備撤去工 1式 ・地下歩道非常警報設備更新 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
198	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良その24工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・掘削工 約20,000m3 ・コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 約1,000m2 ・コンクリートブロック工(間知ブロック張) 約1,500m2 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
199	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP大船寺田高架橋遮音壁工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・遮音壁本体工 約1,200m ・しゃ音板、透光板 約4,800m2 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
200	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良その25工事	一般土木工事	東京都八王子市	14ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・地盤改良工 約500m3 ・高圧噴射攪拌 約8本 ・階段工 約240m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
201	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その26工事	一般土木工事	東京都八王子市	14ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・地盤改良工 約1,200m3 ・補強土壁工 約800m2 ・重力式擁壁工 約50m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
202	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号日野BP改良他工事	一般土木工事	東京都日野市	14ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・軽量盛土工 約100m3 ・舗装工 約18,000m2 ・巡視、巡回工 1式 ・応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
203	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館高架橋遮音壁工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・遮音壁本体工 約80m ・しゃ音板、透光板 約700m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
204	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP殿入高架橋遮音壁他工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・遮音壁本体工 約120m ・しゃ音板、透光板 約400m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
205	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP改良他その2工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・掘削工 約3,000m3 ・巡視、巡回工 1式 ・応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
206	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良その26工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・調整池 1箇所 ・コンクリート 約1,800m3 ・鉄筋 約200t (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
207	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良その27工事	一般土木工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・場所打擁壁工 約200m3 ・補強土壁工 約400m2 ・プレキャスト擁壁工 約70m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
208	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP館地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	東京都八王子市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・舗装工 約3,000m2 ・コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 約500m2 ・排水構造物工 約250m (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
209	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道16号八日町地下駐車場機械設備修繕他工事	機械設備工事	東京都八王子市	12ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	・地下駐車場止水板更新 5箇所 ・地下駐車場内燃力発電設備修繕 1基 ・地下駐車場附帯設備修繕 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定
210	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7相武国道事務所管内CCTV設備他設置工事	通信設備工事	東京都八王子市	12ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	・CCTV設置 10台 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定
211	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子地区コンクリート舗装修繕工事	維持修繕工事	東京都八王子市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	・コンクリート舗装版切断 1式 ・コンクリート舗装版破砕 約2,000m2 ・コンクリート舗装 約2,000m2 ・穀運搬 1式 ・穀処分 1式 ・区画線工 1式 ・仮舗装 約2,000m2 ・交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定
212	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R7宮ヶ瀬ダム堤体内点検設備修繕工事	機械設備工事	神奈川県相模原市緑区	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	堤体内点検設備修繕 1台 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
213	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R7宮ヶ瀬ダム放流警報表示設備更新(その2)工事	通信設備工事	神奈川県愛甲郡愛川町	11ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	放流警報表示設備更新 2面 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
214	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川東六郷河道掘削工事	一般土木工事	東京都大田区	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 17,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
215	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川上布田町河道掘削工事	一般土木工事	東京都調布市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 30,000m3 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
216	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅野戸呂河道掘削(その1)工事	一般土木工事	神奈川県川崎市多摩区	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 20,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
217	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅野戸呂河道掘削(その2)工事	一般土木工事	神奈川県川崎市多摩区	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 21,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
218	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅野戸呂河道掘削(その3)工事	一般土木工事	神奈川県川崎市多摩区	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 21,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
219	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川中流部河道掘削工事	一般土木工事	東京都調布市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	掘削工 22,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
220	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川是政六丁目河道掘削工事	一般土木工事	東京都府中市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	掘削工 21,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
221	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川左岸猪方環境基盤整備工事	一般土木工事	東京都狛江市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	管理用通路工 2,000m2 階段工 1式 坂路工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
222	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7相模川左岸馬入高潮堤防工事	一般土木工事	神奈川県平塚市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	高潮堤防整備 120m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
223	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7鶴見川菅沢町地盤改良工事	一般土木工事	神奈川県横浜市鶴見区	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	地盤改良 235本 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
224	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7鶴見川JR橋梁河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県横浜市鶴見区	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	浚渫工 51,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
225	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7西湘海岸第2突堤作業基盤整備工事	一般土木工事	神奈川県中郡二宮町	7ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・消波ブロック(15t)撤去運搬据付工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
226	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7遊水地放流警報設備更新工事	通信設備工事	神奈川県横浜市鶴見区	8ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	放流警報設備 1式 放流警報設備工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
227	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7京浜河川管内CCTV設備他更新工事	通信設備工事	東京都国立市	8ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	CCTV設備 1式 高度情報化設備 1式 CCTV設備工 1式 高度情報化設備工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
228	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7京浜河川管内ネットワーク設備他更新工事	通信設備工事	神奈川県横浜市鶴見区	8ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	高度情報化設備 1式 高度情報化設備工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
229	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7二ヶ領宿河原堰水位調整ゲート修繕工事	機械設備工事	神奈川県川崎市	24ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は、二ヶ領宿河原堰水位調整ゲートの老朽化した機械設備を修繕・更新するものである。 ・開閉装置更新 1式 ・水密部更新 1式 ・機側操作盤更新 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
230	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道15号蒲田地区外改良工事	一般土木工事	東京都大田区	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	電線共同溝工 1式 道路照明工 1式 残土処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
231	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区改良その2工事	一般土木工事	神奈川県伊勢原市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	土工 1式 地盤改良工 1式 工事用道路 1箇所 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
232	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道246号厚木秦野道路伊勢原地区外環境整備工事	一般土木工事	神奈川県伊勢原市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	土工 1式 排水構造物工 1式、 舗装工 約1,260m2 除草工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
233	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道357号多摩川トンネル浮島地区外改良工事	一般土木工事	東京都大田区	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	ヤード整備工 1式 揚水井撤去工 1式 残土処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
234	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その2工事	一般土木工事	神奈川県横須賀市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	土工 700m3 舗装工 4000m2 排水構造物工 200m 縁石工 300m 防護柵工 200m 区画線工 600m 仮設工 1式 応急処理工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
235	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事	一般土木工事	神奈川県横須賀市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	ボックスカルバート工 L=20m 排水構造物工1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
236	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT改良その2工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	作業土工 1式 道路土工 1式 補強土壁工 4, 500m3 場所打擁壁工 400m3 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
237	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT改良その3工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	作業土工 1式 道路土工 1式 鋼管矢板擁壁工(φ800、L=11m) 32本 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
238	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄・戸塚間改良その2工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	鋼管杭擁壁 25本 ブロック積工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年1月公告予定
239	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その4工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 補強土壁 1式 重力式擁壁 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
240	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その5工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 1式 軽量盛土工 1式 場所打杭工 6本 L型擁壁工 1式 鋼管杭擁壁工 6本 プレキャストカルバート工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
241	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄・戸塚IC間環境整備その2工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	既製杭工 1式 橋台躯体工 2基 排水構造物工 1式 伐木除根工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 令和8年1月公告予定
242	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その3工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	土工 7500m3 法面工 1200m2 鋼管矢板擁壁工 13本 舗装工 2000m2 排水構造物工 1式 仮設工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
243	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT本線第2ー2橋(上り線)床版他工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	13ヶ月	令和 7年 12月	第4四半期	床版工 1式 鉄筋 約140t コンクリート 約520m3 型枠 約2,000m2 橋梁付属物工 1式 伸縮装置工 約10m 橋梁用高欄工 約130m3 はく落防止工 約740m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和7年12月公告予定
244	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道15号鶴見中央(2)電線共同溝路面復旧工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	工事延長 L=約700m ブロック舗装工 約1500m2 車道舗装工 約1500m2 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
245	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7厚木出張所管内橋梁補強工事	一般土木工事	神奈川県足柄上郡山北町	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は国道246号神奈川県足柄上郡山北町地先において、橋梁基礎の洗堀対策を行う工事である。 新鞠子橋 根固めブロック設置 1式 工事用道路設置撤去 1式 諸淵橋 根固めブロック設置 1式 工事用道路設置撤去 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
246	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内舗装修繕(その2)工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市旭区	8ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は、国道16号保土ヶ谷バイパスの神奈川県横浜市旭区地先において舗装修繕工事を行うものである 切削オーバーレイ工 12,100m2 区画線工 3,080m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
247	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号箱根新道法面防災工事	法面処理工事	神奈川県足柄下郡箱根町	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は国道1号(箱根新道)神奈川県足柄下郡箱根町地先において、法面工及び落石防止柵の設置を行う工事である。 土工 1式 法枠工 1式 落石防止ネット撤去 1式 落石防止柵設置 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
248	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内橋梁補修(その2)工事	橋梁補修工事	神奈川県足柄下郡箱根町	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は国道1号(箱根新道)神奈川県足柄下郡箱根町地先において、橋梁床版補修等を行う工事である。 七曲二の橋 床版補修工 1式 床版補強工 1式 橋梁補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
249	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内橋梁補修(その3)工事	橋梁補修工事	神奈川県中郡大磯町	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は国道1号(西湘バイパス)神奈川県中郡大磯町地先において、橋梁補修等を行う工事である。 小余綾高架橋 鋼桁補強工 1式 橋梁補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
250	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内交通安全対策その2工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市中区	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	切削オーバーレイ工 1式 区画線工 1式 路面標示、注意喚起看板 1式 中央分離帯部 改良工 1式 地下駐車場出入庫口 改良工 1式 深礎杭工 1式 鋼管杭工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
251	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内道路照明設備工事	電気設備工事	神奈川県横浜市	11ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	本工事は横浜国道事務所管内にて道路照明塔を更新するものである。 照明器具交換 150台 照明灯設置 4台 照明ポール設置 4本 照明基礎設置 4基 照明灯撤去(ポール・基礎含む)4基 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
252	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内CCTV設備新設他(その2)工事	通信設備工事	神奈川県横浜市保土ヶ谷区	11ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	本工事は横浜国道事務所管内にてCCTV設備を新規設置・更新するものである。 CCTV設備 新設 6台 CCTV設備 更新 3台 配管配線工 1式 配管配線撤去工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
253	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7笛吹川左岸大野護岸工事	一般土木工事	山梨県山梨市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・掘削工 3,000m3 ・盛土工 200m3 ・法覆護岸工 1,000m2 ・根固め制作 120個 ・河道整正 30,000m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
254	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7釜無川左岸西八幡護岸工事	一般土木工事	山梨県甲斐市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・盛土工 200m3 ・法覆護岸工 1,000m2 ・根固め制作 100個 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
255	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7粟倉地区改良その18工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 約1700m3 路体盛土工 約53500m3 法面整形工 約4400m2 ベントナイト混合土造成工 約2300m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
256	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7粟倉地区改良その19工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	路体盛土工 約38900m3 法面整形工 約4800m2 ベントナイト混合土造成工 約3000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
257	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7栗倉地区改良その20工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	掘削工 約1400m3 路体盛土工 約55600m3 法面整形工 約3300m2 ペントナイト混合土造成工 約3700m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
258	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7栗倉地区改良その21工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	路体盛土工 約32000m3 法面整形工 約3000m2 ペントナイト混合土造成工 約4300m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
259	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7下山地区改良その11工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	河川土工 約6700m3 法覆護岸工 約1500m2 根固め工 1式 ・根固めブロック製作・据付・運搬 104個 構造物撤去工 1式 土質改良 約8,000m3 保守保全工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
260	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7下山地区改良その12工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	河川土工 約6700m3 法覆護岸工 約1500m2 根固め工 1式 ・根固めブロック製作・据付・運搬 104個 構造物撤去工 1式 土質改良 約10,000m3 保守保全工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
261	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7中部横断道改良保全その1工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡南部町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	【施工箇所6箇所】 掘削工 約2200m3 盛土工 約4000m3 法面工 約4300m2 補強盛土工 約1600m2 排水工 1式 舗装工 約600m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
262	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7中部横断道改良保全その2工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	ブロック積み 約70m2 排水工 約300m 舗装工 約1,000m2 防護柵 約100m 構造物撤去工 1式 法面工 約2000m2 鉄筋挿入工 約1000本 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
263	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7中部横断道工事用道路撤去その1工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	【施工箇所2箇所】 法面工 約4500m2 構造物撤去工 1式 工事用道路撤去 約2900m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
264	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7中部横断道工事用道路撤去その2工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡身延町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	【施工箇所8箇所】 掘削工 約1000m3 ブロック工 約30m 床固工 約69m3 排水工 1式 舗装工 約2000m2 工事用道路撤去 約2100m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
265	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道138号新屋拡幅上吉田地区改良工事	一般土木工事	山梨県富士吉田市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	【施工箇所2箇所】 掘削工 約700m3 盛土工 約1500m3 舗装工 約2400m2 区画線工 約1400m 切削オーバーレイ工 約480m2 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
266	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道20号新山梨環状道路向町地区改良その2工事	一般土木工事	山梨県甲府市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	地盤改良工 1式 ・スラリー攪拌 130本 ・中層混合処理 約6300m3 ・安定処理 約520m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
267	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道20号新笹子トンネル関連改良(その4)工事	一般土木工事	山梨県大月市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	盛土工 約90000m3 補強盛土工 約10000m2 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 令和8年1月公告予定
268	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道20号新笹子トンネル関連改良(その5)工事	一般土木工事	山梨県甲州市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	【施工箇所2箇所】 掘削工 約100m3 盛土工 約30000m3 補強盛土工 約1700m2 排水構造物工 1式 落石防護柵 約70m 切削オーバーレイ工 約3900m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
269	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7大月・大和国道出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	山梨県大月市	6ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	舗装工 8,000m2 区画線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算の発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
270	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7大月・大和国道出張所管内防災対策工事	維持修繕工事	山梨県上野原市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	落石防護柵設置工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算の発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
271	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府・大和国道出張所管内標識補修工事	維持修繕工事	山梨県甲府市	7ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	大型標識柱撤去・新設 1式 標識補修 1式 大型標識板撤去・設置 1式 小型標識補修 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
272	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7富士吉田国道出張所管内標識補修工事	維持修繕工事	山梨県富士吉田市	7ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	大型標識柱撤去・新設 1式 標識補修 1式 小型標識補修 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
273	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道20号外CCTV設備設置工事	通信設備工事	山梨県北杜市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	CCTVカメラ 16台 無停電電源装置 16台 支柱・基礎設置 16カ所 配管配線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
274	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道52号南部・塩沢トンネル照明更新他工事	電気設備工事	山梨県南巨摩郡南部町	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	トンネル照明 2ヶ所(南部・塩沢) 道路照明 30基 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
275	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府出張所非常用発電設備更新工事	受変電設備工事	山梨県甲府市	15ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	甲府出張所非常用発電設備更新 1台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
276	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7中島砂防堰堤改築工事	一般土木工事	山梨県北杜市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	コンクリート 800m3 鋼製スリット 7t 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
277	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7小武川導流堤工事	一般土木工事	山梨県韮崎市	9ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	砂防ソイルセメント 8, 000m3 巨石積 700m2 盛土工 3, 000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
278	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7大武川下流砂防堰堤改築工事	一般土木工事	山梨県北杜市	9ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	水通し天端補修工 約90m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
279	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7富士川砂防ネットワーク改修工事	通信設備工事	山梨県甲府市	9ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	ネットワーク設備更新 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
280	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7富士川砂防白州出張所非常用発電設備更新工事	受変電設備工事	山梨県北杜市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	非常用発電設備更新 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
281	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路波田地区改良3工事	一般土木工事	長野県松本市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約11,000m3 擁壁工 約 200m 排水構造物工 約 150m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
282	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良9工事	一般土木工事	長野県千曲市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約5,000m3 排水構造物 約600m 舗装工 約1,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
283	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良21工事	一般土木工事	長野県長野市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約30,000m3 排水構造物 約500m 舗装工 約1,000m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
284	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良22工事	一般土木工事	長野県長野市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約30,000m3 排水構造物工 約500m 舗装工 約1000m2 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
285	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号上田BP国分地区外改良4工事	一般土木工事	長野県上田市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約10,000m3 排水構造物工 約1,400m 舗装工 約4,000m2 情報ボックス工 約430m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
286	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道19号防災東広津地区外改良3工事	一般土木工事	長野県東筑摩郡生坂村	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	道路土工 約30,000m3 排水構造物工 約300m 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
287	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7あづみの公園施設改修他工事	造園工事	長野県安曇野市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・園路広場整備工 1式 ・管理施設整備工 1式 ・伐採工 1式 ・建築施設改修工 1式 ・設備改修工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
288	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7松本国道出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	長野県松本市	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	舗装版打換工 3,700m2 切削オーバーレイ工 2,900m2 区画線工 3,200m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
289	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道19号犬戾トンネル照明設備改修工事	電気設備工事	長野県長野市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は犬戾トンネルの更新を行うものである。 ・LEDトンネル照明器具設置 1式 ・トンネル照明器具撤去 1式 ・自動調光装置更新 1式 ・配線工 1式 ・配線撤去工 1式 (工事発注規模) 6000円万円以上2億3000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している ・本工事は、補正予算による発注工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
290	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7あづみの公園CCTV設備更新工事	通信設備工事	長野県安曇野市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事はあづみの公園管内のCCTV設備を更新するものである。 ・CCTV設備 16台 ・ネットワーク設備 1式 ・据付・調整 1式 ・SI 1式 (工事発注規模) 6000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
291	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	長野県長野市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は長野国道事務所管内のCCTV設備を更新するものである。 ・CCTV設備 1式 ・ネットワーク設備 1式 ・据付・調整 1架 ・SI 1式 (工事発注規模) 3000万円以上、6000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
292	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道管内発電設備更新工事	受変電設備工事	長野県長野市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は長野国道事務所管内の発電設備の更新を行うものである。 ・非常用発電設備 2基 ・配管・配線 1式 ・据付・調整 1式 ・システムインテグレーション 1式 ・配管・配線 1式 (工事発注規模) 1億円以上、2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
293	一般競争(政府調達以外)	国営常陸海浜公園事務所	R7国営ひたち海浜公園高圧配電設備他工事	受変電設備工事	茨城県ひたちなか市	11ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	高圧受変電設備更新 一式 高圧配電線路更新 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
294	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7利根川ダム管内堤体照明設備更新工事	電気設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	本工事は、相俣ダム、菌原ダムの照明設備の更新を行うものである。 ・相俣ダム堤体照明 100灯 ・菌原ダム堤体照明 260灯 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
295	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7利根川ダム管内CCTV設備更新等工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は利根川ダム統合管理事務所管内においてCCTVの新設及び更新、CCTV蓄積装置の更新を行うものである。 ・CCTV設備新設 6台 ・CCTV設備更新 6台 ・CCTV画像蓄積装置 4台 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
296	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7相俣ダム管理用制御処理設備更新工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は、相俣ダムの管理用制御処理設備の更新を行うものである。 ・ダム管理用制御処理設備(ソフトウェア) 1式 ・据付調整 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
297	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7利根川ダム管内堤体観測設備他更新工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	本工事は、藤原ダム及び蘭原ダムの堤体観測設備および総合気象観測設備の更新を行うものである。 ・地震計 5台 ・漏水量計 4台 ・水温計 4台 ・揚圧力計 4台 ・気象観測装置 2式 ・処理装置 2台 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
298	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7川治ダム日向地区土砂掘削他工事	一般土木工事	栃木県日光市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	・土砂掘削工 1式 ・土砂運搬工 1式 ・導流壁補修工 1式 ・落石防護柵工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・令和8年3月公告予定。
299	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7川俣ダム外照明設備更新工事	電気設備工事	栃木県日光市	10ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	監査廊照明設置工 1式 管理用歩廊照明設置工 1式 天端照明設置工 1式 配管配線工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・令和8年2月公告予定。
300	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7鬼怒ダム管内IP伝送設備更新他工事	通信設備工事	栃木県宇都宮市	10ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	ネットワーク設備(機器) 1式 ネットワーク設備設置工 1式 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、補正予算による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 ・令和8年2月公告予定。
301	一般競争(政府調達以外)	品木ダム水質管理所	R7草津中和工場揚水管修繕工事	機械設備工事	群馬県吾妻郡草津町	11ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	揚水配管交換 約250m 配管機器設備 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
302	一般競争(政府調達以外)	品木ダム水質管理所	R7品木ダムダム管理用制御処理設備新設工事	通信設備工事	群馬県吾妻郡草津町	20ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	本工事は、品木ダムの放流設備を操作規則に基づき確実かつ容易に操作するため、ダム管理用制御処理設備の新設を行うものである。 ・品木ダム管理用制御処理設備設置 1式 ・品木ダム水質事務所遠隔制御設備設置 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
303	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダム上流域土砂搬出等工事	一般土木工事	埼玉県秩父市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	河川土工 1式 掘削工(上中尾) 約5,000m3 掘削工(大洞川貯砂ダム) 約25,000m3 掘削工(荒川貯砂ダム) 約10,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定。
304	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダムネットワーク設備更新工事	通信設備工事	埼玉県秩父市	8ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	ネットワーク設備更新 1式 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 令和8年3月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
305	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダムCCTV制御装置更新工事	通信設備工事	埼玉県秩父市	7ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	ネットワーク設備更新 1式 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 令和8年4月公告予定。
306	一般競争(政府調達以外)	関東技術事務所	R7船橋防災受変電設備他設置工事	受変電設備工事	千葉県松戸市	10ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	関東技術事務所船橋防災センターにおいて既設高圧受変電設備の更新を行うものである。 ・高圧受変電設備(機器) 1式 ・高圧受変電設備据付及び調整 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
307	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路整備その5工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	池内水路 L=350m 大型連結ブロック A=4800m2 吐口工 2基 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
308	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路整備その6工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	池内水路L=250m 大型連結ブロックA=3600m2 吐口工 2箇所 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
309	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第三調節池土砂改良他その1工事	一般土木工事	埼玉県川越市	7ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	土砂改良工 V=50,000m3 維持修繕工 一式 堤防除草工 一式 堤防養生工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
310	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第三調節池土砂改良他その2工事	一般土木工事	埼玉県川越市	7ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	土砂改良工 V=60,000m3 維持修繕工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
311	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先上流部築堤(その1)工事	一般土木工事	茨城県那珂市	9ヶ月	令和 8年 5月	第2四半期	築堤 L=550m V=28, 000m3 河道掘削 V=約20, 000m3 土砂改良 1式、付帯道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定。
312	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先上流部築堤(その2)工事	一般土木工事	茨城県那珂市	9ヶ月	令和 8年 5月	第2四半期	築堤 L=420m V=24, 000m3 河道掘削 V=約17, 000m3 ブロック張 A=約3, 000m2 土砂改良 1式、付帯道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
313	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸下町地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	河道掘削 V=約20, 000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
314	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸上大賀地先築堤(その1)工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=340m V=35, 000m3 付帯道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
315	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸上大賀地先築堤(その2)工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=340m V=35, 000m3 付帯道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
316	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸小貫地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	河道掘削 V=60, 000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
317	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸小貫地先築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=300m、V=8, 000m3 大型ブロック積 A=480m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
318	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸盛金地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	河道掘削 V=40, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定。
319	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸頃藤南地先築堤工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	9ヶ月	令和 8年 5月	第2四半期	築堤 L=170m、V=13, 000m3 連節ブロック張 A=2, 300m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定。
320	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸頃藤北地先築堤工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	9ヶ月	令和 8年 5月	第2四半期	築堤 L=120m V=2, 800m3 ブロック張 A=2, 400m2、 工事用道路整備 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
321	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸下津原地先堤防整備工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=340m V=5, 100m3 ブロック張 A=1, 720m2、 ブロック積 A=240m2 特殊堤(パラペット) L=210m 樋管(1,000×1,000) 1基 付帯道路工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
322	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸下津原地先上流部堤防整備工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=70m V=700m3 ブロック張 A=430m2、 パラペット L=70m 樋管(1,000×1,000) 1基 河道掘削 V=3, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
323	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸下津原地先河道掘削工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	河道掘削 V=16, 000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
324	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先下流部築堤(その1)工事	一般土木工事	茨城県那珂市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=700m V=80, 000m3 河道掘削 V=約56, 000m3 土砂改良 1式、付帯道路工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
325	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先下流部築堤(その2)工事	一般土木工事	茨城県那珂市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=300m V=34, 000m3 河道掘削 V=約24, 000m3 土砂改良 1式、付帯道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
326	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川常陸太田周辺整備工事	維持修繕工事	茨城県常陸太田市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=120m V=11, 000m3 樹木伐採 1式 応急処置工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
327	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川常陸大宮周辺整備工事	維持修繕工事	茨城県常陸大宮市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=40m V=1, 400m3 工事用道路撤去工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
328	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川大子周辺整備工事	維持修繕工事	茨城県久慈郡大子町	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	築堤 L=80m、ブロック積擁壁 L=45m 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
329	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7昭和設備撤去及び維持管理その3工事	造園工事	東京都立川市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	ブール解体 1式 建物解体 1式 高木伐採 20本 管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和8年2月告示予定
330	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7昭和下水道設備整備工事	一般土木工事	東京都立川市	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	・開削方法 900m ・既設管撤去 275m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年2月告示予定
331	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7武蔵維持管理外工事	造園工事	埼玉県比企郡滑川町	12ヶ月	令和 8年 2月	第4四半期	管理工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事予定である。 令和8年2月公告予定
332	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7武蔵高圧配電線その2工事	電気設備工事	埼玉県比企郡滑川町	10ヶ月	令和 8年 4月	第1四半期	高圧配電線設置工事 3000m 高圧配電線撤去工事 3000m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
333	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7甲府河川CCTV設備設置工事	通信設備工事	山梨県南巨摩郡南部町	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	CCTVカメラ 6台 IPネットワーク設備 1式 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
334	公募型指名競争	営繕部	国土地理院展示館・情報サービス館(26)建築改修その他工事	建築工事	茨城県つくば市	10ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	展示館 RC(一部SRC、S)ー2 約4, 600m2 情報サービス館 RCー2 約1, 200m2 連絡通路 Sー1 約30m2 外壁改修、屋上防水改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
335	公募型指名競争	営繕部	大月地方合同庁舎(26)建築改修その他工事	建築工事	山梨県大月市	12ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	庁舎 RCー4 約3,400m2 外壁改修、屋上防水改修 一式 エレベーター設備改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
336	公募型指名競争	営繕部	横浜税関大黒埠頭出張所(26)建築改修その他工事	建築工事	神奈川県横浜市鶴見区	12ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	庁舎 RCー5 約6, 600m2 外壁改修、防水改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
337	公募型指名競争	営繕部	さいたま法務総合庁舎(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県さいたま市浦和区	14ヶ月	令和 8年 3月	第2四半期	庁舎 RC-5 約11,500m2 機械設備(空調和設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
338	公募型指名競争	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道事務所車庫棟建築改修工事	建築工事	栃木県宇都宮市	6ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	防水改修 一式 外壁改修 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
339	公募型指名競争	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道事務所国分寺出張所外照明設備改修工事	電気設備工事	栃木県下野市	8ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	LED改修 一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
340	公募型指名競争	高崎河川国道事務所	R7桐生国道維持出張所建築改修工事	建築工事	群馬県みどり市	5ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	桐生国道維持出張所庁舎(既存) RC-3 約500m2 屋根改修 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
341	公募型指名競争	高崎河川国道事務所	R7高崎河川国道事務所衛生器具設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	群馬県高崎市	4ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	高崎河川国道事務所庁舎(既存) RC-5 約4,300m2 衛生器具設備改修 一式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
342	公募型指名競争	北首都国道事務所	R7国道298号幸魂大橋橋梁補修工事	橋梁補修工事	埼玉県戸田市	11ヶ月	令和 8年 3月	第1四半期	幸魂大橋 当て板補修工 1式 紫外線硬化型FRPシート貼付工 1式 鋼部材塗装工 1式 断面補修工 1式 支承防錆工 1式 橋脚断面補修工 1式 排水装置補修工 1式 防護柵補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年3月公告予定
343	公募型指名競争	首都国道事務所	R7国道298号千葉外環外環境整備他工事	一般土木工事	千葉県松戸市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	舗装工 1式、防護柵工 1式、応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
344	公募型指名競争	首都国道事務所	R7国道298号葛飾大橋補修その3工事	橋梁補修工事	東京都葛飾区	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	橋梁附属物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所__住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
345	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号船橋地区改良舗装工事	一般土木工事	千葉県船橋市	11ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	舗装工 約370m2、橋台工(踏掛版)2箇所、排水構造物工 約180m、防護柵工 約330m、大型標識 1基、応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
346	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号海老川大橋下部工事	一般土木工事	千葉県船橋市	13ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	既製杭工 16本、橋脚躯体工(コンクリート 約530m3、鉄筋 約50.0t)、支承箱抜き 9箇所、舗装工 約750m2、防護柵 約85m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
347	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道127号川名・富浦地区改良工事	一般土木工事	千葉県館山市	10ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	法面工 740m2、排水構造物工 180m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
348	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7千葉出張所耐震改修その他工事	建築工事	千葉県千葉市中央区	6ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	庁舎改修一式 構造 鉄筋コンクリート 規模 地上3階建 建築面積 約140m2 延べ面積 約370m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
349	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号境川橋(海側)外橋梁補修工事	橋梁補修工事	千葉県浦安市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	・支承補修工 1式 ・伸縮装置補修工 1式 ・剥落防止工 1式 ・ひび割れ補修 1式 ・炭素繊維補強工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
350	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7小池川樋門外3箇所操作制御設備更新工事	機械設備工事	静岡県静岡市清水区	25ヶ月	令和 7年12月	第4四半期	小池川樋門 ゲート機側操作盤改造 1面、警報装置制御盤更新 1面、通信盤更新 1面 高部排水樋管 TM子局盤新設 1面 大野排水樋管 TM・TC子局盤新設 1面 内船第三排水樋管 TM・TC子局盤新設 1面 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和7年12月公告予定。
351	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7高部排水樋管ゲート設備更新工事	機械設備工事	山梨県中央市	25ヶ月	令和 7年12月	第4四半期	扉体更新 1門 開閉装置更新 1台 機側操作盤新設 1台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和7年12月公告予定。
352	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道18号長野大橋橋梁補修維持(その2)工事	橋梁補修工事	長野県長野市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	路面切削工 2,800m2 橋面防水工 2,800m2 舗装打替え工 2,800m2 オーバーレイ工 2,800m2 区画線工 900m 床版補修工 170m2 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	公告予定年月	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
353	公募型指名競争	長野国道事務所	R7松本国道出張所管内橋梁補修維持他工事	橋梁補修工事	長野県松本市	12ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	橋梁補修 1式 舗装修繕 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
354	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道18号軽井沢町長倉歩道整備工事	一般土木工事	長野県北佐久郡軽井沢町	6ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	(長倉工区) 車道舗装 A=1500m2 歩道舗装 A=980m2 擁壁工 L=50m 排水構造物工 L=320m 縁石工 L=300m 区画線工L=1000m 構造物撤去工 一式 (追分工区) 切削オーバーレイ A=2130m2 区画線工 L=750m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定
355	公募型指名競争	国営常陸海浜公園事務所	R7国営ひたち海浜公園受水槽新設工事	暖冷房衛生設備工事	茨城県ひたちなか市	8ヶ月	令和 8年 2月	第1四半期	総合管理センター RC造地上2階建 約2500m2 給水施設新設 一式 他 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年2月公告予定
356	公募型指名競争	品木ダム水質管理所	R7品木ダム照明設備更新工事	電気設備工事	群馬県吾妻郡中之条町	9ヶ月	令和 8年 1月	第4四半期	本工事は、品木ダム水質管理所管内において老朽化した照明設備をLED照明に更新するものである。 ・品木ダム水質管理所屋外照明更新 1式 ・品木ダム天端道路照明更新 1式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年1月公告予定。
357	公募型指名競争	東京第二営繕事務所	木更津港湾合同庁舎(26)建築改修その他工事	建築工事	千葉県木更津市	12ヶ月	令和 8年 3月	第2四半期	庁舎 RCー2 約970m2 津波対策改修、外壁改修、建具改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。