
令和３年度（４月期）発注の見通し　【工事概要】 ※港湾空港関係

No. 入札方式 事務所名 工事名 工事種別
工事場所
（住所）

工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模

1 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿島港外港地区南防波堤被覆工事 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約５ヶ月 第２四半期 被覆ブロック（4t型）製作300個 工事規模は３７百万円未満

2 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿島港外港地区中央防波堤本体工事 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約７ヶ月 第２四半期
ケーソン（約2,200t）陸上製作・海上打継1函、海上
打継2函

工事規模は１５０百万円から２５０百万円

3 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿島港外港地区中央防波堤根固工事 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約４ヶ月 第３四半期 根固ブロック製作32個 工事規模は３７百万円未満

4 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿島港外港地区中央防波堤築造工事（その2） 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約１２ヶ月 第３四半期
ケーソン（約2,200t）据付3函、基礎工60ｍ、根固工
60ｍ、上部工60ｍ

工事規模は２５０百万円から６９０百万円

5 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿島港外港地区中央防波堤付属施設被覆工事 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約３ヶ月 第１四半期 被覆ブロック製作260個 工事規模は３７百万円未満

6 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿島港外港地区岸壁（-12ｍ）築造工事（その2） 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約１１ヶ月 第２四半期
撤去工（掘削）、本体工（先行掘削、鋼管矢板打
設）、上部工、裏埋工

工事規模は６９０百万円から１，５００百万円

7 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿島港外港地区航路・泊地（-12m）浚渫工事 港湾等しゅんせつ工事 茨城県鹿島港外港地区内 約６ヶ月 第２四半期 浚渫工5万㎥ 工事規模は２５０百万円から６９０百万円

8 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤補修工事 港湾土木工事 茨城県茨城港常陸那珂港区内 約４ヶ月 第２四半期 上部工補修930ｍ 工事規模は９０百万円から１５０百万円

9 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤本体工事 港湾土木工事 茨城県茨城港常陸那珂港区内 約５ヶ月 第３四半期 ケーソン（約8,000t）海上打継1函 工事規模は１５０百万円から２５０百万円

10 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁（-12m）築造工事 港湾土木工事 茨城県茨城港常陸那珂港区内 約５ヶ月 第２四半期
ケーソン（約1,500t）据付1函、上部工30ｍ、基礎工
30ｍ、付帯工

工事規模は３７百万円から９０百万円

11 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京港湾事務所 東京港中央防波堤外側地区岸壁（-16m）試験杭工事 港湾土木工事 大田区令和島地先 約１０ヶ月 第３四半期
消波ブロック等撤去　１式、仮設桟台設置　１式、試
験杭打設　１式、載荷試験　１式、仮設桟台撤去　１
式、土質調査　１式

工事規模は６９０百万円から１，５００百万円

12 一般競争入札方式 東京港湾事務所 東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)浚渫等工事 港湾等しゅんせつ工事 大田区令和島地先 約５ヶ月 第３四半期 浚渫工　１式、潜水探査　１式 工事規模は２５０百万円から６９０百万円

13 一般競争入札方式 東京空港整備事務所 東京国際空港エプロン舗装版補修工事 空港等舗装工事 東京都　東京国際空港 約７ヶ月 第１四半期
構造物撤去工　１式、緩衝版補修　１式、プレキャス
トPC版補修　１式

工事規模は５０百万円未満

14 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 東京国際空港Ａ誘導路他地盤改良工事 空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１７ヶ月 第２四半期 地盤改良工（薬液注入工法）　１式 工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

15 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 東京国際空港Ａ誘導路他地盤改良工事（その２） 空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１７ヶ月 第２四半期 地盤改良工（薬液注入工法）　１式 工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

16 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 東京国際空港Ｂ滑走路舗装改良工事 空港等舗装工事 東京都　東京国際空港 約１７ヶ月 第２四半期 舗装工（切削オーバーレイ）　１式 工事規模は１，０００百万円から２，０００百万円

17 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 東京国際空港Ｂ滑走路舗装改良工事（その２） 空港等舗装工事 東京都　東京国際空港 約１７ヶ月 第２四半期 舗装工（切削オーバーレイ）　１式 工事規模は１，０００百万円から２，０００百万円

18 一般競争入札方式 東京空港整備事務所 東京国際空港Ｋ誘導路他舗装改良工事 空港等舗装工事 東京都　東京国際空港 約８ヶ月 第２四半期
K誘導路西側、N地区暫定誘導路
舗装工（切削オーバーレイ）　１式

工事規模は２５０百万円から６９０百万円

19 一般競争入札方式 東京空港整備事務所 東京国際空港Ｋ誘導路舗装改良工事 空港等舗装工事 東京都　東京国際空港 約８ヶ月 第２四半期
K誘導路東側
舗装工（切削オーバーレイ）　１式

工事規模は２５０百万円から６９０百万円

20 一般競争入札方式 東京空港整備事務所 東京国際空港東側中央広場歩道橋等撤去工事 空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約５ヶ月 第３四半期 撤去工　１式、土工　１式 工事規模は２５０百万円から６９０百万円

21 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良等工事 空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１３ヶ月 第４四半期 撤去工　１式、地盤改良工　１式、舗装工　１式 工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

22 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 東京国際空港N地区護岸地盤改良工事 空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１０ヶ月 第４四半期 地盤改良工（薬液注入工法）　１式 工事規模は６９０百万円から１，５００百万円

23 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 横浜港本牧地区航路・泊地（-16m）浚渫工事 港湾等しゅんせつ工事 神奈川県　横浜港内 約４ヶ月 第１四半期 浚渫工１式 工事規模は２５０百万円から６９０百万円

24 一般競争入札方式 東京湾口航路事務所 東京湾中央航路北側護岸他付帯工事（その２） 港湾土木工事 千葉県富津市（第二海堡） 約１０ヶ月 第４四半期
北側護岸B工区完成形　60m、南側護岸電気防食
1式、水温計監視　1式

工事規模は２５０百万円から６９０百万円


