
令和４年度（７月期）発注の見通し　【工事一覧】

No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称
1 一般競争入札（拡大） 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４霞ヶ浦河川事務所発電設備部分更新工事
2 一般競争入札（拡大） 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４鉾田出張所直流電源装置更新工事
3 一般競争入札（拡大） 高崎河川国道事務所 Ｒ４入山チェーンベース管理棟建築その他工事
4 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号千葉外環植栽工事
5 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ４北千葉道路北須賀地区外改良工事
6 一般競争入札（拡大） 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ４宮ヶ瀬ダム遠方監視設備更新工事
7 一般競争入札（拡大） 横浜国道事務所 Ｒ４羽衣・伊勢佐木地下駐車場設備修繕工事
8 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４釜無川出張所砂防整備工事
9 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４白州出張所砂防整備工事
10 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４早川出張所砂防整備工事
11 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３薗原ダム管理支所周辺法面対策工事
12 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４藤原ダム管内法面補修工事
13 一般競争入札（拡大） 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム修理用ゲート改修工事
14 一般競争入札（拡大） 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）エレベーター設備工事
15 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）建築その他工事
16 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）電気設備工事
17 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）機械設備工事
18 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道ＪＲ鹿島線橋上部工事
19 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道水戸神栖線橋上部工事
20 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道潮来ＩＣ橋上部工事
21 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道館野高架橋外床版工事
22 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道尾羽根川橋上部工事
23 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道芝高架橋上部工事
24 一般競争入札（政府調達協定対象） 利根川上流河川事務所 Ｒ４渡良瀬第２調節池石川排水樋管新設工事
25 一般競争入札（政府調達協定対象） 江戸川河川事務所 Ｒ４八潮排水機場ポンプ設備修繕工事
26 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ館地区函渠工事
27 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その１工事
28 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その３工事
29 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ４横浜湘南道路藤沢高架橋下部工事
30 一般競争入札（政府調達協定対象） 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道２０号新笹子トンネル改修新笹子トンネルその１工事
31 一般競争入札（政府調達協定対象） 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号防災山清路防災２号トンネル工事
32 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池排水門ゲート設備新設工事
33 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）建築改修その他工事
34 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）機械設備改修工事
35 一般競争入札（政府調達協定対象） 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）建築工事
36 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４岩瀬国道管内交通安全対策工事
37 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道５０号河和田高架橋外補修工事
38 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号上稲吉電線共同溝工事
39 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅石名坂町地区外改良工事
40 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号茨城町小鶴地区舗装外工事
41 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川渡里町地区河道掘削工事
42 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川下国井町地区河道掘削工事
43 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３甘田入阿波崎地区基盤整正工事
44 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４北浦右岸釜谷地区特殊堤防整備工事
45 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４西浦右岸余郷入地区排水樋管撤去工事
46 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４甘田入地区基盤整正工事
47 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４甘田入野田奈排水路整備工事
48 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋下部その１工事
49 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道北排水路橋外上部工事
50 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道長野江地区外跨道橋上部工事
51 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区外跨道橋上部工事
52 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道島須地区外改良工事
53 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道野友地区跨道橋上部工事
54 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋上部工事
55 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道築地地区外跨道橋上部工事
56 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道四鹿地区外跨道橋上部工事
57 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道中根地区外改良工事
58 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道高第一橋上部工事
59 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道高第二橋外上部工事
60 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道つくば地区改良その１工事
61 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道浄向川第一橋外上部工事
62 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋下部その２工事
63 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道ため池橋下部工事
64 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道次木地区函渠工事
65 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４・５矢板出張所管内橋梁補修維持工事
66 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国分寺・小山出張所管内交通安全対策工事
67 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４矢板出張所管内交通安全対策工事
68 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道４号雀宮駅前地区外路面復旧工事
69 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４華厳上流砂防堰堤工事
70 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４日光砂防施設整備（日光地区他）工事
71 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３花輪２号帯工（右岸）工事
72 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３花輪４号帯工（左岸）工事
73 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川右岸野田町上流地先築堤工事
74 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１７号上武道路荒砥川橋上部工事
75 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１７号上白井地区唐澤橋下部他工事
76 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１８号安中地区外電線共同溝工事
77 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４烏川右岸根小屋地先井戸沢川護岸工事
78 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４内手川第一砂防堰堤工事
79 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４濁沢第一砂防堰堤工事
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80 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４地蔵川第二砂防堰堤工事
81 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川右岸外野堤防強化（上）工事
82 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４利根川右岸上新郷堤防強化工事
83 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４・Ｒ５利根川右岸下高島地区高水敷整備工事
84 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４入間川右岸古谷樋管ゲート設備工事
85 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４都幾川左岸四反田樋管改築工事
86 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４新大宮バイパス下赤塚高架橋下部工事
87 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号見沼電線共同溝工事
88 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号上尾（２）電線共同溝工事
89 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路（専用部）八潮地区改良その２工事
90 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路大落古利根川橋（上り線）上部工事
91 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路大落古利根川橋（下り線）上部工事
92 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路中川連絡線橋下部その４工事
93 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良その１１工事
94 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良その１２工事
95 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路（専用部）八潮地区改良その３工事
96 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸仲新田排水樋管新設工事
97 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸石津築堤工事
98 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４北千葉導水路補修工事
99 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川下流部土砂改良その１工事
100 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川下流部土砂改良その２工事
101 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸笹本排水樋管新設工事
102 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸森戸第３排水樋管新設工事
103 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸妙典六丁目地先高潮堤防整備工事
104 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸八子新田地先堤防整備他工事
105 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸上内川地先堤防整備他工事
106 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事
107 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川管内堤防強化関連整備工事
108 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事
109 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４八潮排水機場増築棟新営その他工事
110 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川河川事務所管内河川管理施設補修工事
111 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ４国道３５７号塩浜立体海側橋梁上部工事
112 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その６工事
113 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その７工事
114 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道６号胡録台地区（その２）電線共同溝工事
115 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号市原地区（その１０）電線共同溝工事
116 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道６号我孫子（３）地区（その２）電線共同溝工事
117 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号松ヶ崎地区上り（その２）電線共同溝工事
118 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道５１号東金山地区改良工事
119 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４・５国道５１号山之作・東金山改良舗装工事
120 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道５１号所地区改良工事
121 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号松ヶ崎地区下り（その１）電線共同溝工事
122 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川下流管内執務環境改善設備設置工事
123 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ４荒川中堤北葛西一丁目地区築堤護岸工事
124 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２４６号赤坂公共駐車場機械式駐車設備修繕工事
125 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内共同溝補修工事
126 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号烏山中間立抗構築その２工事
127 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ３虎ノ門地下歩道建築その他工事
128 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その２工事
129 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その６工事
130 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その７工事
131 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その８工事
132 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰゆりのき台地区改良工事
133 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号ＢＰ改良他工事
134 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号日野ＢＰ（延伸）東豊田地区改良舗装他その２工事
135 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４浅川右岸平山５丁目築堤護岸工事
136 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸旭町築堤護岸工事
137 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４相模川馬入高潮堤防工事
138 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸石田拠点整備工事
139 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道１６号南町田地区舗装他工事
140 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道３５７号有明立体（山側）下部工事
141 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道２４６号厚木秦野道路改良その２工事
142 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間橋梁上部その１工事
143 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間改良その１工事
144 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間橋梁上部その２工事
145 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部その１工事
146 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部その２工事
147 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線橋２ー２橋床版工事
148 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号川崎市幸区舗装その１工事
149 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号川崎市幸区舗装その２工事
150 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１６号環境対策工事
151 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南戸塚ＩＣ改良その１工事
152 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南戸塚ＩＣ改良その２工事
153 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内橋梁補修維持工事
154 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南小雀高架橋下部工事
155 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内歩道橋他補修工事
156 一般競争入札 東京外かく環状国道事務所 Ｒ４東京外環大泉地区改良工事
157 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道５２号上石田改良富竹地区予定地管理他工事
158 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４中部横断道交通安全対策工事
159 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４富士吉田国道出張所管内交通安全対策工事
160 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４甲府・大和国道出張所管内交通事故対策工事



No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称
161 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４稲又第三砂防堰堤改築（１期）工事
162 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号上田ＢＰ神川橋上部２工事
163 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山改良６工事
164 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号防災山清路１号トンネル舗装工事
165 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号長野東ＢＰ柳原地区改良舗装８工事
166 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４中部縦貫道新村和田地区外改良その２工事
167 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４中部縦貫道波田地区外改良工事
168 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号安曇野市明科駅前歩道整備外工事
169 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１３工事
170 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１４工事
171 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号平原・大倉地区チェーン着脱場設置工事
172 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野出張所管内北部除雪作業
173 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム水道施設改修工事
174 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム土砂搬出等工事
175 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム土砂搬出災害復旧その１工事
176 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム土砂搬出災害復旧その２工事
177 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム大洞川貯砂ダム新設工事
178 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム昇降設備更新工事
179 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川南田気橋下部工新設外工事
180 一般競争入札 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）電気設備改修工事
181 一般競争入札 東京第一営繕事務所 新宿御苑大木戸御殿（２２）復元工事
182 一般競争入札 東京第一営繕事務所 小石川地方合同庁舎（仮称）（２２）電気設備工事
183 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 真岡公共職業安定所（２２）建築改修その他工事
184 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 涸沼水鳥・湿地センター（展示施設）（２２）新営工事
185 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 涸沼水鳥・湿地センター（観察施設）（２２）新営工事
186 一般競争入札 横浜営繕事務所 横浜第２合同庁舎（２２）電気設備改修工事
187 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）電気設備工事
188 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）機械設備工事
189 一般競争入札 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）電気設備その他工事
190 一般競争入札 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）機械設備その他工事
191 一般競争入札 甲武営繕事務所 警察大学校第一講堂・術科棟（２２）建築改修その他工事
192 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道４号草加（５）電線共同溝工事
193 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道４号越谷（３）電線共同溝工事
194 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄電線共同溝工事
195 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１６号堀口外電線共同溝工事
196 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道２４６号梶が谷外電線共同溝工事
197 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号国府本郷（２）電線共同溝工事
198 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良５工事
199 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１１工事
200 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１２工事
201 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川河川事務所機械設備改修その他工事
202 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川河川事務所外外構改修工事
203 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４湯尻川床固工工事
204 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４遅沢川鹿生橋下部工事
205 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４振子沢砂防堰堤工事
206 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４下久保地区集水井工事
207 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４大窪沢川工事用道路工事
208 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４利根川上流河川事務所建築改修その他工事
209 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川上流管内電源設備設置他工事
210 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４荒川右岸古谷上地区築堤護岸工事
211 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４入間川左岸角泉低水護岸他工事
212 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４（仮称）道の駅こうのす改良工事
213 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号春日部地区交通安全対策工事
214 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号熊谷（３）路面復旧他工事
215 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４大宮国道管内橋梁補修工事
216 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４大宮出張所管内歩道橋補修工事
217 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号ＣＣＴＶ設備設置工事
218 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号荒川右岸取付橋外補修工事
219 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号草加産業道路交差点他交通安全対策工事
220 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４戸田維持出張所発電設備更新外工事
221 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川左岸押付盛土工事
222 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川上流出張所外建具改修工事
223 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区跨道橋上部工事
224 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道事務所ネットワークスイッチ更新工事
225 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その５工事
226 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３千葉国道事務所敷地内整備工事
227 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内交通安全対策その２工事
228 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３亀有出張所排水設備改修工事
229 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３品川出張所管内ネットワーク設備設置工事
230 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３品川出張所内装改修工事
231 公募型指名競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４京浜河川事務所管内無線回線ＩＰ化改修工事
232 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道２０号甲府住吉・徳行電線共同溝工事
233 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道１３９号本栖精進電線共同溝その２工事
234 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号四方津地区法面防災工事
235 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野・上田出張所管内橋梁他補修工事
236 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４信州新町・岡谷出張所管内橋梁他補修工事
237 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号新篠ノ井橋耐震補強（その１）工事
238 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号新篠ノ井橋耐震補強（その２）工事
239 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム放流警報表示設備改修工事
240 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム堤体観測設備他改修工事
241 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダム周辺法面対策工事



No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称
242 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３湯西川ダム上流法面対策工事
243 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ４川治ダム水力発電付帯設備改修工事
244 公募型指名競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム管内ＣＣＴＶ設備他更新工事
245 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ４武蔵施設改修工事



令和４年度（７月期）発注の見通し　【工事概要】 ※港湾空港関係を除く

No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所Ｆ１ 工事場所＿住所Ｆ２ 工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模 その他

1 一般競争入札（拡大） 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４霞ヶ浦河川事務所発電設備部分更新工事 受変電設備工事 茨城県 潮来市潮来３５１０　霞ヶ浦河川事務所 約６ヶ月 2
始動用直流電源盤更新　１面 
発動発電設備部分更新　１式 
排気管修繕　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 一般競争入札（拡大） 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４鉾田出張所直流電源装置更新工事 受変電設備工事 茨城県 鉾田市鉾田１０６６　鉾田出張所 約６ヶ月 2 直流電源装置更新　１台
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3 一般競争入札（拡大） 高崎河川国道事務所 Ｒ４入山チェーンベース管理棟建築その他工事 建築工事 群馬県 安中市松井田町入山２９２ー１ 約５ヶ月 3 管理棟　Ｗー１　約７０ｍ２　新築１棟
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

4 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号千葉外環植栽工事 造園工事 千葉県 市川市 約６ヶ月 2
道路植栽工　１式 
防草処理工　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。

5 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ４北千葉道路北須賀地区外改良工事 一般土木工事 千葉県 成田市北須賀 約６ヶ月 2
環境整備工　１式 
応急処理工　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）活用予定工事である。 
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。

6 一般競争入札（拡大） 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ４宮ヶ瀬ダム遠方監視設備更新工事 通信設備工事 神奈川県 相模原市緑区青山字南山地区 約７ヶ月 2 遠方監視設備（受変電監視）更新　１式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

7 一般競争入札（拡大） 横浜国道事務所 Ｒ４羽衣・伊勢佐木地下駐車場設備修繕工事 機械設備工事 神奈川県 横浜市中区羽衣町地先 約７ヶ月 2 機械式駐車場設備修繕工事
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

8 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４釜無川出張所砂防整備工事 維持修繕工事 長野県 諏訪郡富士見町 約６ヶ月 2
工事用道路補修　約４，０００ｍ２ 
法面補修　約５００ｍ２

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

9 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４白州出張所砂防整備工事 維持修繕工事 山梨県 北杜市 約６ヶ月 2
工事用道路補修　約４，０００ｍ２ 
法面補修　約４００ｍ２ 
流路整備　約２，０００ｍ２

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

10 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４早川出張所砂防整備工事 維持修繕工事 山梨県 南アルプス市芦安芦倉 約６ヶ月 2
工事用道路補修　約３，０００ｍ２ 
法面補修　約３００ｍ２ 
流路整備　約２，０００ｍ２

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

11 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３薗原ダム管理支所周辺法面対策工事 法面処理工事 群馬県 沼田市利根町園原地先 約７ヶ月 2 法面対策（吹付）　３，０００ｍ２
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

12 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４藤原ダム管内法面補修工事 法面処理工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後地先 約４ヶ月 2 モルタル吹付　２，０００ｍ２
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

13 一般競争入札（拡大） 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム修理用ゲート改修工事 機械設備工事 群馬県 吾妻郡中之条町入山地先 約６ヶ月 2 フローティング式修理用ゲート改修　１式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

14 一般競争入札（拡大） 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）エレベーター設備工事 機械設備工事 長野県 長野市大字南長野字上ノ原２８６ー１の一部外 約１８ヶ月 3
庁舎　ＲＣー６　約５，２００ｍ２　新築１棟 
エレベーター設備一式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式
に拡大する試行工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

15 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）建築その他工事 建築工事 茨城県 つくば市観音台２ー１ー９、１ー１０ 約２３ヶ月 3

本庁舎　ＲＣー４　延べ面積　約５，５００ｍ２　新築１
棟 
動物実験施設　ＲＣー３　延べ面積　約１，４００ｍ２
新築１棟 
高度封じ込め施設　ＲＣー３ー１　延べ面積　約１，２
００ｍ２　新築１棟　他 

（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

16 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）電気設備工事 電気設備工事 茨城県 つくば市観音台２ー１ー９、１ー１０ 約２２ヶ月 3

本庁舎　ＲＣー４　延べ面積　約５，５００ｍ２　新築１
棟 
動物実験施設　ＲＣー３　延べ面積　約１，４００ｍ２
新築１棟 
高度封じ込め施設　ＲＣー３ー１　延べ面積　約１，２
００ｍ２　新築１棟　他 

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

17 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）機械設備工事 暖冷房衛生設備工事 茨城県 つくば市観音台２ー１ー９、１ー１０ 約２２ヶ月 3

本庁舎　ＲＣー４　延べ面積　約５，５００ｍ２　新築１
棟 
動物実験施設　ＲＣー３　延べ面積　約１，４００ｍ２
新築１棟 
高度封じ込め施設　ＲＣー３ー１　延べ面積　約１，２
００ｍ２　新築１棟　他 

（工事発注規模） 
２０億円以上

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

18 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道ＪＲ鹿島線橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市小泉地先 約２３ヶ月 3

工場製作工　約５７０ｔ 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

19 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道水戸神栖線橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市島須地先 約２０ヶ月 4

工場製作工　約４８５ｔ 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

20 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道潮来ＩＣ橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市延方地先 約１６ヶ月 4

工場製作工　約３２０ｔ 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

21 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道館野高架橋外床版工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 つくば市手代木地先 約１２ヶ月 3 ＰＣ床版工　１式
（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 

22 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道尾羽根川橋上部工事 鋼橋上部工事 千葉県 成田市芝地先 約１６ヶ月 3

工場製作工　約５２０ｔ 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

23 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道芝高架橋上部工事 鋼橋上部工事 千葉県 成田市芝地先 約１６ヶ月 3

工場製作工　約８５０ｔ 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
２０億円以上

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

24 一般競争入札（政府調達協定対象） 利根川上流河川事務所 Ｒ４渡良瀬第２調節池石川排水樋管新設工事 一般土木工事 栃木県 栃木市 約１８ヶ月 3 樋管新築　１基
（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和４年７月公告予定。

25 一般競争入札（政府調達協定対象） 江戸川河川事務所 Ｒ４八潮排水機場ポンプ設備修繕工事 機械設備工事 埼玉県 八潮市鶴ヶ曽根地先 約３８ヶ月 4 主ポンプ設備　修繕　１台
（工事発注規模） 
３０億円から５０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 

26 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ館地区函渠工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約１８ヶ月 3
現場打ち函渠工　６基 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
令和４年７月公告予定

27 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その１工事 鋼橋上部工事 東京都 八王子市大船町地先 約２７ヶ月 4

鋼製橋脚製作架設　２基 
上部工桁製作　７１２ｔ 
上部工架設　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

28 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その３工事 鋼橋上部工事 東京都 八王子市寺田町地先 約２７ヶ月 4

鋼製橋脚製作架設　３基 
上部工桁製作　７４０ｔ 
上部工桁架設　１式 
合成床版　４，４００ｍ２ 
壁高欄工　１式

（工事発注規模） 
２０億円以上

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。



No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所Ｆ１ 工事場所＿住所Ｆ２ 工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模 その他

29 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ４横浜湘南道路藤沢高架橋下部工事 一般土木工事 神奈川県 藤沢市城南地先 約２７ヶ月 3

延長　Ｌ＝３００ｍ 
ＲＣ橋脚　１０基 
土工　８００ｍ３ 
コンクリート工　３３００ｍ３ 
鉄筋工　　２３０ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和４年７月公告予定

30 一般競争入札（政府調達協定対象） 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道２０号新笹子トンネル改修新笹子トンネルその１工事 一般土木工事 山梨県 大月市笹子町黒野田地先 約３７ヶ月 4

トンネル（ＮＡＴＭ） 
　トンネル工（発破工法）２，０００ｍ 
　トンネル工（避難連絡坑工）４箇所 
　インバート工　３００ｍ 
　坑内付帯工　一式 
　坑門工　１箇所 
　掘削補助工　一式 
 
道路改良 
　法面工　１，２００ｍ２ 
　落石防止柵工　１５３ｍ 
　軽量盛土工　３８０ｍ３

（工事発注規模） 
５０億円以上

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和４年９月公告予定

31 一般競争入札（政府調達協定対象） 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号防災山清路防災２号トンネル工事 一般土木工事 長野県 東筑摩郡生坂村東広津地先 約３９ヶ月 4

工事延長Ｌ＝１０９２ｍ 
ＮＡＴＭ（発破掘削方式、機械掘削方式）約１０９０
ｍ、内空断面積約６７ｍ２ 
掘削工・支保工（全断面、上半、下半）、覆工、防水
工、インバート工、坑内 
付帯工、坑門工、掘削補助工（注入式鏡補強他）、
仮設工、残土処理工

（工事発注規模） 
５０億円以上

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
令和４年１０月公告予定

32 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池排水門ゲート設備新設工事 機械設備工事 埼玉県 さいたま市桜区下大久保地先 約３８ヶ月 4

ゲート設備製作据付　２門（１門あたり純径間１５．０
ｍ、扉高１２．３ｍ） 
戸当たり　２門分 
開閉装置　２門分 
操作盤　２門分

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

33 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）建築改修その他工事 建築工事 東京都 新宿区若松町１９ー１ 約３６ヶ月 4
庁舎（既存）　ＳＲＣー８ー２　約３５，０００ｍ２ 
耐震改修一式

（工事発注規模） 
３０億円から５０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 

34 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）機械設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 新宿区若松町１９ー１ 約３６ヶ月 4
庁舎（既存）　ＳＲＣー８ー２　約３５，０００ｍ２ 
耐震改修に伴う機械設備改修一式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 

35 一般競争入札（政府調達協定対象） 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）建築工事 建築工事 長野県 長野市大字南長野字上ノ原２８６ー１の一部外 約２１ヶ月 4
庁舎　ＲＣー６　約５，２００ｍ２　新築１棟 
自転車置場　Ｗー１　約２０ｍ２　新築１棟

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事で
ある。 

36 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４岩瀬国道管内交通安全対策工事 維持修繕工事 茨城県 岩瀬国道出張所管内（結城市結城地先外） 約６ヶ月 2

縁石設置工　１００ｍ 
歩道舗装工　２００ｍ２ 
区画線工　５０００ｍ 
薄層カラー舗装工　１４００ｍ２ 
小型標識工　４基

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

37 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道５０号河和田高架橋外補修工事 橋梁補修工事 茨城県 茨城県桜川市西桜川１丁目 約６ヶ月 2

・河和田高架橋 
　　ひび割れ補修工　１式 
　　断面修復工　１式 
　　剥落防止工　１式 
・笠間跨道橋 
　　橋面防水工　１式 
　　主桁補修工　１式 
　　床版補強工　１式 
　　伸縮装置取換工　１式 
・元岩瀬歩道橋　 
　　主桁補修工　１式　　 
　　橋梁塗装工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

38 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号上稲吉電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 茨城県 かすみがうら市上稲吉 約９ヶ月 3

電線共同溝Ｌ＝６００ｍ 
掘削工　１式 
管路工　１式 
プレキャストボックス工　１式 
舗装工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

39 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅石名坂町地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 日立市石名坂地先 約８ヶ月 2
道路土工　１式 
伐木工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

40 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号茨城町小鶴地区舗装外工事 アスファルト舗装工事 茨城県 水戸国道維持班管内（茨城町小鶴、ひたちなか市田彦外）約６ヶ月 2

薄層カラー舗装工　２８００ｍ２ 
縁石工　５０ｍ 
防護柵工　２００ｍ 
標識　４基 
区画線工　５０００ｍ

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

41 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川渡里町地区河道掘削工事 一般土木工事 茨城県 水戸市渡里町地先 約８ヶ月 2 河道掘削工　約６０，０００ｍ３
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

42 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川下国井町地区河道掘削工事 一般土木工事 茨城県 水戸市下国井町地先 約８ヶ月 2 河道掘削工　約６０，０００ｍ３
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

43 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３甘田入阿波崎地区基盤整正工事 一般土木工事 茨城県 稲敷市甘田入地先 約５ヶ月 2 鉛直ドレーン工　約２３，０００本
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

44 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４北浦右岸釜谷地区特殊堤防整備工事 一般土木工事 茨城県 潮来市釜谷地先 約７ヶ月 2
特殊堤　約１５５ｍ、Ｌ型擁壁　約１５５ｍ、ブロック積
擁壁　約１５５ｍ、坂路工　一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

45 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４西浦右岸余郷入地区排水樋管撤去工事 一般土木工事 茨城県 稲敷郡美浦村余郷入地先 約７ヶ月 2
施工延長　約５０ｍ、旧樋管撤去１基、堤防復旧一
式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

46 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４甘田入地区基盤整正工事 一般土木工事 茨城県 稲敷市甘田入地先 約７ヶ月 2 鉛直ドレーン工　約１８，０００本
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

47 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４甘田入野田奈排水路整備工事 一般土木工事 茨城県 稲敷市甘田入地先 約７ヶ月 2 矢板水路Ｌ＝８０ｍ
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

48 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋下部その１工事 一般土木工事 茨城県 行方市石神地先 約７ヶ月 2
橋梁下部工　２基 
工事用道路工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

49 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道北排水路橋外上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 潮来市前川地先 約１６ヶ月 2 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

50 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道長野江地区外跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 行方市長野江地先 約８ヶ月 2 ＰＣ上部工　２橋
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

51 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区外跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 行方市石神地先 約９ヶ月 3 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

52 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道島須地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市島須地先 約１７ヶ月 2
函渠工　１式 
調整池工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

53 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道野友地区跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 鉾田市串挽地先 約８ヶ月 3 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

54 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 行方市石神地先 約１６ヶ月 4

工場製作工　約５２０ｔ 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

55 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道築地地区外跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 潮来市築地地先 約１２ヶ月 4 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

56 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道四鹿地区外跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 潮来市清水地先 約１２ヶ月 4 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

57 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道中根地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市中根地先 約９ヶ月 2 函渠工　１式
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

58 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道高第一橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 千葉県 成田市高地先 約１２ヶ月 3 ＰＣ上部工　１橋
（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

59 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道高第二橋外上部工事 鋼橋上部工事 千葉県 成田市高地先 約１５ヶ月 2

工場製作工　約１２０ｔ 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

60 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道つくば地区改良その１工事 一般土木工事 茨城県 つくば市手代木地先 約１２ヶ月 2
盛土工　１式 
地盤改良工　１式 
擁壁工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

61 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道浄向川第一橋外上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 約１０ヶ月 4 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。



No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所Ｆ１ 工事場所＿住所Ｆ２ 工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模 その他

62 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋下部その２工事 一般土木工事 茨城県 行方市石神地先 約９ヶ月 2 橋梁下部工　２基
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

63 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道ため池橋下部工事 一般土木工事 茨城県 行方市中根地先 約１０ヶ月 2 橋梁下部工　１基
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

64 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道次木地区函渠工事 一般土木工事 茨城県 行方市地先 約１０ヶ月 3

函渠工　１基 
地盤改良工　１式 
切土工　１式 
盛土工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

65 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４・５矢板出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 栃木県 矢板出張所管内 約１３ヶ月 2 応急処理工　１式
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

66 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国分寺・小山出張所管内交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 栃木県 足利市久保田町 約６ヶ月 2
舗装工　約８，０００ｍ２、薄層カラー舗装工　約２，０
００ｍ２、排水構造物工　約８０ｍ、縁石工　約１００
ｍ、区画線工　約５００ｍ、防護柵工　約８０ｍ

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

67 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４矢板出張所管内交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 栃木県 宇都宮市平出工業団地 約６ヶ月 2
舗装工　約８，０００ｍ２、薄層カラー舗装工　　約１，
０００ｍ２、排水工　約２００ｍ、縁石工　約１００ｍ、区
画線工　約５００ｍ、防護柵工　約１００ｍ

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

68 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道４号雀宮駅前地区外路面復旧工事 アスファルト舗装工事 栃木県 宇都宮市雀宮３丁目外１箇所 約６ヶ月 2
舗装工（歩道部）　約４，０００ｍ２、切削オーバーレイ
工　約８，０００ｍ２、薄層カラー舗装工　約１，０００ｍ
２、区画線工　約２，０００ｍ

（工事発注規模） 
８，０００万円から１億２，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

69 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４華厳上流砂防堰堤工事 一般土木工事 栃木県 日光市中宮祠地先 約１１ヶ月 2

コンクリート　約７００ｍ３ 
石積　　　　　約２００ｍ２ 
法面工　　　　約８００ｍ２ 
仮設工　　　　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

70 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４日光砂防施設整備（日光地区他）工事 維持修繕工事 栃木県 日光市日光地区 約７ヶ月 2
除草　　　約４０，０００ｍ２ 
側溝清掃　約２０，０００ｍ 
除石　　　約５，０００ｍ３

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

71 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３花輪２号帯工（右岸）工事 一般土木工事 群馬県 みどり市東町 約７ヶ月 2
帯工　　１式 
　コンクリート　　約１，２００ｍ３ 
仮設工　　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

72 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３花輪４号帯工（左岸）工事 一般土木工事 群馬県 みどり市東町 約７ヶ月 2
帯工　　１式 
　コンクリート　　約２，３００ｍ３ 
仮設工　　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

73 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川右岸野田町上流地先築堤工事 一般土木工事 栃木県 足利市野田町地先 約１０ヶ月 2
盛土：約３２，０００ｍ３ 
植生工：約２５，０００ｍ２ 
アスファルト舗装工：約５，０００ｍ２

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

74 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１７号上武道路荒砥川橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 群馬県 前橋市荒口町地先 約１２ヶ月 2

ＰＣ２径間連結ポストテンションＴ桁橋　Ｌ＝約８４ｍ 
ポストテンション桁製作工　１式、支承工　１６基、架
設工（架設桁架設）１式、床版・横組工　１式、落橋防
止装置　１式、橋梁付属物工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

75 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１７号上白井地区唐澤橋下部他工事 一般土木工事 群馬県 渋川市上白井地先 約１５ヶ月 3
橋台工　２基（コンクリート工約２２０ｍ３、鉄筋工約１
２ｔ、土留掘削工約８６０ｍ３、仮設工　１式）

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

76 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１８号安中地区外電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 群馬県 安中市安中地先 約１８ヶ月 2

延長　０．８ｋｍ 
埋設管路　８００ｍ、特殊部　２２基、構造物撤去復
旧工　１式、仮設工　１式 
舗装修繕工　１０，０００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

77 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４烏川右岸根小屋地先井戸沢川護岸工事 一般土木工事 群馬県 高崎市根小屋町地先 約９ヶ月 2

盛土工　　　　　Ｖ＝３００ｍ３ 
ブロック積擁壁　Ａ＝２５０ｍ２ 
Ｌ型擁壁　　　　Ｌ＝３０ｍ 
かごマット工　　Ａ＝３，０００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

78 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４内手川第一砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 高崎市倉渕町川浦地先 約９ヶ月 4

砂防堰堤　１基 
 
　コンクリート　約１，６００ｍ３ 
　鋼製スリット　約１４ｔ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

79 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４濁沢第一砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村鎌原地先 約９ヶ月 4

砂防堰堤　１基 
　ソイルセメント　約３，５００ｍ３ 
　コンクリート　約２，４００ｍ３ 
　盛土　約３，０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

80 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４地蔵川第二砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村鎌原地先 約９ヶ月 4

砂防堰堤　１基 
　ソイルセメント　約１０，０００ｍ３ 
　コンクリート　約４００ｍ３ 
　盛土　約１０，０００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

81 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川右岸外野堤防強化（上）工事 一般土木工事 埼玉県 加須市外野地先 約７ヶ月 2
上段盛土　Ｌ＝４３０ｍ　 
Ｖ＝３００００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

82 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４利根川右岸上新郷堤防強化工事 一般土木工事 埼玉県 羽生市上新郷地先 約１８ヶ月 2
県道付替　　１式 
上下段盛土　Ｌ＝２８０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

83 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４・Ｒ５利根川右岸下高島地区高水敷整備工事 維持修繕工事 埼玉県 本庄市下高島地先 約８ヶ月 2
高水敷整備工　１式 
坂路拡幅工　１式 
雑工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

84 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４入間川右岸古谷樋管ゲート設備工事 機械設備工事 埼玉県 川越市古谷本郷地区 約１２ヶ月 3

ゲート設備製作据付 
扉体　２門 
戸当たり　２門分 
開閉装置　２門分 
操作制御設備　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

85 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４都幾川左岸四反田樋管改築工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市下青鳥地先 約１８ヶ月 2
樋管改築　１基 
地盤改良　１式 
樋管撤去　１基

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

86 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４新大宮バイパス下赤塚高架橋下部工事 一般土木工事 東京都 板橋区四葉一丁目地先 約６ヶ月 2
耐震補強工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

87 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号見沼電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 さいたま市見沼区大字丸ヶ崎字宮ノ下地先 約１１ヶ月 3

開削土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

88 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号上尾（２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 上尾市宮本町地先 約１６ヶ月 3

土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式 
道路土工　１式 
プレキャスト擁壁工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

89 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路（専用部）八潮地区改良その２工事 一般土木工事 埼玉県 八潮市八條 約１２ヶ月 4
仮桟橋　１橋 
既設道路施設撤去　１式 
舗装工　５，０００ｍ２

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

90 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路大落古利根川橋（上り線）上部工事 鋼橋上部工事 埼玉県 越谷市増森 約２０ヶ月 3
橋長　１３１ｍ 
橋面積　１，４５５ｍ２ 
鋼橋鋼材重量　３３９ｔ

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

91 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路大落古利根川橋（下り線）上部工事 鋼橋上部工事 埼玉県 越谷市増森 約２０ヶ月 3
橋長：１３１ｍ 
橋面積：１，５５７ｍ２ 
鋼橋鋼材重量：３６１ｔ

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

92 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路中川連絡線橋下部その４工事 一般土木工事 埼玉県 春日部市赤崎 約１０ヶ月 4 橋梁下部　Ｎ＝１基
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

93 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良その１１工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町田島地先 約７ヶ月 2

路体盛土　約１００００ｍ３ 
路床改良　１式 
排水構造物工　１式 
舗装工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

94 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良その１２工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町魚沼地先 約１３ヶ月 2

路体盛土　約１００００ｍ３ 
路床改良　１式 
排水構造物工　１式 
舗装工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

95 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路（専用部）八潮地区改良その３工事 一般土木工事 埼玉県 八潮市八條 約１２ヶ月 4
仮桟橋　１橋 
既設道路施設撤去　１式 
舗装工　５，０００ｍ２

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、一般競争入札方式で実施する工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

96 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸仲新田排水樋管新設工事 一般土木工事 茨城県 神栖市矢田部地先 約７ヶ月 2
樋管新設工事　１式 
築堤　　　　　Ｌ＝９０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

97 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸石津築堤工事 一般土木工事 茨城県 神栖市波崎地先 約８ヶ月 2
築堤工事　Ｌ＝１４０ｍ 
水路工　　Ｌ＝１１０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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98 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４北千葉導水路補修工事 維持修繕工事 千葉県 我孫子市布佐 約６ヶ月 2

管路補修工　１００ｍ２ 
管路清掃工　６００００ｍ２ 
仮設工　　　１式 
雑工　　　　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

99 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川下流部土砂改良その１工事 一般土木工事 茨城県 神栖市矢田部ほか１カ所地先 約７ヶ月 2 土砂改良工　Ｖ＝３０，０００ｍ３
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

100 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川下流部土砂改良その２工事 一般土木工事 茨城県 神栖市矢田部ほか１カ所地先 約７ヶ月 2 土砂改良工　Ｖ＝３０，０００ｍ３
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は，余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

101 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸笹本排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市笹本町地先 約１５ヶ月 4 樋管新設工事　１式
（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

102 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸森戸第３排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市森戸町地先 約１５ヶ月 4 樋管新設工事　１式
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

103 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸妙典六丁目地先高潮堤防整備工事 一般土木工事 千葉県 市川市妙典六丁目地先 約７ヶ月 2
護岸工　約１，７００ｍ２ 
盛土　約７，２００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

104 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸八子新田地先堤防整備他工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市八子新田地先 約７ヶ月 2
上段盛土　約１８，０００ｍ３ 
舗装　約５，７００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

105 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸上内川地先堤防整備他工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市上内川地先 約１２ヶ月 2
基盤・下段盛土　　約７０，０００ｍ３ 
舗装　　　約３，６００ｍ２

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

106 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町築比地地先 約６ヶ月 2 高水敷掘削　約４２，０００ｍ３
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

107 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川管内堤防強化関連整備工事 一般土木工事 千葉県 流山市深井新田地先 約７ヶ月 2
土砂改良　約１８，０００ｍ３ 
土砂運搬　約１８，０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

108 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事 一般土木工事 東京都 江戸川区篠崎地先 約７ヶ月 2
住宅基礎等撤去　１式 
ライフライン撤去・移設　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

109 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４八潮排水機場増築棟新営その他工事 建築工事 埼玉県 八潮市大字鶴ヶ曽根字上河原２１１８他３９筆 約１４ヶ月 3

排水機場増築棟　Ｓー１　延べ面積　約６００ｍ２　新
築１棟 
排水機場（既存）　ＲＣー２　延べ面積　約２，０００ｍ
２　改修一式 

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

110 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川河川事務所管内河川管理施設補修工事 維持修繕工事 東京都 葛飾区青戸２丁目地先 約７ヶ月 2
樹木伐採工　　１式 
護岸補修工　　１式 
河川維持工　　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

111 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ４国道３５７号塩浜立体海側橋梁上部工事 鋼橋上部工事 千葉県 市川市塩浜３丁目地先 約２３ヶ月 4

鋼６径間連続合成少数鈑桁橋　橋梁Ｌ＝２１６ｍ 
　工場製作工　約３３０ｔ 
　鋼橋架設工　１式 
　合成床板工　１式 
　橋梁付属物工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

112 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その６工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町間倉地先 約１３ヶ月 3
道路土工　　５８，０００ｍ３ 
地盤改良工（深層改良）　　１２４本 
管渠工　　　　　　　５０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

113 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その７工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町一鍬田地先 約１３ヶ月 4
道路土工　　４７，０００ｍ３　 
地盤改良工（中層改良）　　２，７００ｍ３ 
舗装工　　　　２，２００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

114 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道６号胡録台地区（その２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 松戸市胡録台地先 約５ヶ月 3 電線共同溝工　Ｌ＝約３５０ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

115 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号市原地区（その１０）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 市原市五井南海岸地先 約６ヶ月 3 電線共同溝工　Ｌ＝約５００ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

116 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道６号我孫子（３）地区（その２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 我孫子市我孫子地先 約６ヶ月 3 電線共同溝工　約４００ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

117 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号松ヶ崎地区上り（その２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 柏市十余二地先 約６ヶ月 3 電線共同溝工　Ｌ＝約４００ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）を活用予定工事である。

118 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道５１号東金山地区改良工事 一般土木工事 千葉県 成田市久米 約６ヶ月 3
函渠工 
補強土壁工 
大型ブロック工

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）活用予定工事である。

119 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４・５国道５１号山之作・東金山改良舗装工事 アスファルト舗装工事 千葉県 成田市　山之作　地先 約９ヶ月 3
・道路土工　　１式 
・道路舗装工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

120 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道５１号所地区改良工事 アスファルト舗装工事 千葉県 成田市南敷　地先 約１２ヶ月 3
・道路土工　　１式 
・道路舗装工　１式 
・電線共同溝　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

121 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号松ヶ崎地区下り（その１）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 柏市大山台２地先 約４ヶ月 3 電線共同溝工　延長　約４００ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）を活用予定工事である。

122 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川下流管内執務環境改善設備設置工事 通信設備工事 東京都 江東区大島８丁目地先 約６ヶ月 2
映像表示設備　１式　　映像伝送設備　１式　　電話
応答設備　１式　　ネットワーク設備　１式　　情報処
理設備　１式　　電源設備　１式　　庁舎改修工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

123 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ４荒川中堤北葛西一丁目地区築堤護岸工事 一般土木工事 東京都 江戸川区北葛西一丁目地先 約８ヶ月 2
施工延長　Ｌ＝約１４５ｍ 
築堤工　　Ｌ＝約１４５ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

124 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２４６号赤坂公共駐車場機械式駐車設備修繕工事 機械設備工事 東京都 港区元赤坂１丁目 約８ヶ月 2 機械式駐車設備修繕　１式
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

125 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内共同溝補修工事 維持修繕工事 東京都 東京国道事務所管内 約７ヶ月 2

工事延長　Ｌ＝１３０ｍ 
・断面修復工　１５０ｍ２ 
・目地漏水工　　２０ｍ 
・目地修復工　　５０ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

126 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号烏山中間立抗構築その２工事 一般土木工事 東京都 世田谷区北烏山６丁目地先 約１５ヶ月 2

・現場打構築工　１式（コンクリート　３０８ｍ３、鉄筋
４７．ｔ） 
・舗装工　　　　１式 
・排水構造物工　１式 
・仮設工　　　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

127 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ３虎ノ門地下歩道建築その他工事 建築工事 東京都 港区 約６ヶ月 2 地下歩道内装工事一式
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

128 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その２工事 プレストレスト・コンクリート工事 東京都 八王子市大船町地先 約１５ヶ月 4

ＰＣ主桁　１１２本 
床版工　１式 
壁高欄工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

129 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その６工事 一般土木工事 東京都 八王子市大船町地先 約１０ヶ月 2
ＲＣ橋台工　１基 
ＲＣ橋脚工　３基 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

130 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その７工事 一般土木工事 東京都 八王子市寺田町地先 約１０ヶ月 2
深礎杭工　１基 
薬液注入工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

131 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その８工事 一般土木工事 東京都 八王子市大船町地先 約８ヶ月 4
鋼製橋脚基礎工　２基 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

132 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰゆりのき台地区改良工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約８ヶ月 3
盛土工　１０，０００ｍ３ 
切り回し道路工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

133 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号ＢＰ改良他工事 一般土木工事 東京都 日野市川辺堀之内地先 約１１ヶ月 2
掘削工　６，０００ｍ３ 
残土処理工　６，０００ｍ３ 
応急処理工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

134 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号日野ＢＰ（延伸）東豊田地区改良舗装他その２工事 アスファルト舗装工事 東京都 日野市東豊田地先 約７ヶ月 2

掘削工　４３００ｍ３ 
地盤改良工　４８００ｍ３ 
車道舗装工　７，０００ｍ２ 
歩道舗装工　３，０００ｍ２ 
排水構造物工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

135 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４浅川右岸平山５丁目築堤護岸工事 一般土木工事 東京都 日野市平山５丁目地先 約５ヶ月 4 特殊堤防　約１２０ｍ
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

136 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸旭町築堤護岸工事 一般土木工事 神奈川県 川崎市川崎区旭町地先 約５ヶ月 4

築堤護岸　約２７０ｍ 
　盛土工　　：約１０，０００ｍ３ 
　法覆護岸工：約２，５００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

137 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４相模川馬入高潮堤防工事 一般土木工事 神奈川県 平塚市馬入地先 約６ヶ月 3 高潮堤防：約２００ｍ
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

138 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸石田拠点整備工事 一般土木工事 東京都 日野市石田地先 約７ヶ月 3
橋梁工　１基 
擁壁工　約１０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

139 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道１６号南町田地区舗装他工事 アスファルト舗装工事 東京都 町田市鶴間地先 約９ヶ月 3

舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
道路付属物設置工　１式 
道路照明灯設置工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

140 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道３５７号有明立体（山側）下部工事 一般土木工事 東京都 江東区有明地先 約１７ヶ月 3
橋梁下部工　３基 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
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141 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道２４６号厚木秦野道路改良その２工事 一般土木工事 神奈川県 伊勢原市上粕屋地先 約８ヶ月 2

道路土工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式 
法面工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

142 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間橋梁上部その１工事 プレストレスト・コンクリート工事 神奈川県 横浜市戸塚区小雀町地先 約１６ヶ月 3

ＰＣ４径間連結ポステンＴ型橋　Ｌ＝１３０ｍ 
ポステンＴ型桁製作　Ｌ＝約３２ｍ　２０本 
運搬工　１式 
ＰＣ架設工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

143 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間改良その１工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区小雀町地先 約１８ヶ月 2

延長　Ｌ＝３００ｍ 
地盤改良工　Ｖ＝４００００ｍ３ 
道路土工　Ｖ＝３００００ｍ３ 
仮設道路工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

144 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間橋梁上部その２工事 プレストレスト・コンクリート工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約１８ヶ月 3

ＰＣ３径間連結ポステンＴ型橋　Ｌ＝１００ｍ 
ポステンＴ型桁製作　Ｌ＝約３２ｍ　２１本 
運搬工　１式 
ＰＣ架設工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事ある。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

145 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部その１工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約１８ヶ月 2

延長　Ｌ＝１００ｍ 
ＲＣ橋脚　２基設置 
土工　Ｖ＝１００ｍ３ 
コンクリート工　６００ｍ３ 
鉄筋工　２５ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

146 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部その２工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約１８ヶ月 2

延長　Ｌ＝１５０ｍ 
ＲＣ橋脚　２基設置 
土工　１００ｍ３ 
コンクリート工　６００ｍ３ 
鉄筋工　２５ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

147 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線橋２ー２橋床版工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市泉区田谷町地先 約１２ヶ月 3

延長　Ｌ＝２５０ｍ 
ＲＣ床版工　２５０ｍ（４径間連続橋　４車線） 
コンクリート工　１８００ｍ３ 
鉄筋工　１００ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

148 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号川崎市幸区舗装その１工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 川崎市幸区地先 約７ヶ月 2

延長　Ｌ＝２５０ｍ 
車道部切削オーバーレイ　５０００ｍ２ 
歩道舗装　５００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

149 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号川崎市幸区舗装その２工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 川崎市幸区地先 約７ヶ月 2

延長　Ｌ＝５００ｍ 
車道部切削オーバーレイ　５０００ｍ２ 
歩道舗装　５００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事でる。

150 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１６号環境対策工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市旭区今宿千咲 約７ヶ月 2
延長　Ｌ＝１５０ｍ 
遮音壁設置工事　Ｌ＝５００ｍ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事。

151 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南戸塚ＩＣ改良その１工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区原宿地先 約１５ヶ月 3
延長　Ｌ＝約３００ｍ 
擁壁工　Ｌ＝約３００ｍ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

152 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南戸塚ＩＣ改良その２工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区原宿地先 約７ヶ月 2
延長　Ｌ＝２００ｍ 
路体土　Ｖ＝２０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

153 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約９ヶ月 2
応急処理　１式
伸縮継手工　１式
排水施設清掃工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

154 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南小雀高架橋下部工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区小雀町地先 約１８ヶ月 2

延長　Ｌ＝１００ｍ 
ＲＣ橋台　２基設置 
ＲＣ橋脚　３基設置 
土工　　Ｖ＝２５００ｍ３ 
コンクリート工　Ｖ＝２５００ｍ３ 
鉄筋　１５０ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

155 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内歩道橋他補修工事 橋梁補修工事 神奈川県 厚木市水引１丁目地先　他２箇所 約９ヶ月 2
床版補修工　一式　塗装工　　一式　あて板補修工
一式　断面修復工　一式　仮設工　一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

156 一般競争入札 東京外かく環状国道事務所 Ｒ４東京外環大泉地区改良工事 一般土木工事 東京都 練馬区東大泉２丁目地先 約１０ヶ月 3
場所打擁壁工（Ｕ型構造）１５ｍ、場所打擁壁工（ボッ
クス構造）１４ｍ、土留工１式、土工１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

157 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道５２号上石田改良富竹地区予定地管理他工事 一般土木工事 山梨県 甲府市富竹一丁目地先 約７ヶ月 2

掘削工　約１，０００ｍ３ 
車道舗装工　約２，０００ｍ２ 
歩道舗装工　約５００ｍ２ 
排水構造物工　約２００ｍ 
区画線工　約２００ｍ 
防護柵工　１式 
構造物撤去工　１式 
仮設工　１式 
応急処理工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

158 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４中部横断道交通安全対策工事 維持修繕工事 山梨県 南巨摩郡富士川町地先 約６ヶ月 2
防護柵工（ＷＲ）　１０００ｍ 
視線誘導標　　　　　２００ｍ 
逆走防止対策　　　　　３箇所

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

159 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４富士吉田国道出張所管内交通安全対策工事 維持修繕工事 山梨県 富士吉田国道出張所管内 約６ヶ月 2

防護柵工　１，０００ｍ 
区画線工　１，０００ｍ 
歩道整備　　　３００ｍ 
カラー舗装　　３００ｍ 
切削・オーバーレイ　５００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

160 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４甲府・大和国道出張所管内交通事故対策工事 維持修繕工事 山梨県 甲府出張所、大和国道出張所管内 約６ヶ月 2
交差点改良　３箇所 
通学路安全対策（防護柵）　３００ｍ 
カラー舗装　　　　　　　　３００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

161 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４稲又第三砂防堰堤改築（１期）工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町雨畑地先 約２４ヶ月 4

索道　５００ｍ 
モノレール　３４０ｍ 
重力式アンカー　２箇所 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

162 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号上田ＢＰ神川橋上部２工事 プレストレスト・コンクリート工事 長野県 上田市国分地先 約１０ヶ月 2

・橋長Ｌ＝６３ｍ 
・コンクリート　約６００ｍ３ 
・鉄筋　約５０ｔ 
・ＰＣ鋼材　約１，３６０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

163 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山改良６工事 一般土木工事 長野県 千曲市稲荷山地先 約８ヶ月 4
・道路土工　約５，０００ｍ３ 
・調整池　約７５０ｍ２ 
・排水構造物工　約１２０ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

164 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号防災山清路１号トンネル舗装工事 セメント・コンクリート舗装工事 長野県 東筑摩郡生坂村東広津地区 約９ヶ月 2

コンクリート舗装工　５０００ｍ２ 
排水構造物工　１３００ｍ 
道路土工　１００ｍ３ 
道路付属物施設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。

165 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号長野東ＢＰ柳原地区改良舗装８工事 一般土木工事 長野県 長野市柳原地先 約８ヶ月 4

・車道舗装工　約２，０００ｍ２ 
・函渠工　約Ｌ＝１５ｍ 
・仮設工　１式 
・擁壁工　約２００ｍ 
・排水構造物工　約２００ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

166 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４中部縦貫道新村和田地区外改良その２工事 一般土木工事 長野県 松本市和田地先外 約１５ヶ月 3

掘削工　５００ｍ３ 
路体盛土工　４５００ｍ３ 
擁壁工　１０００ｍ２ 
排水構造物工　２０００ｍ 
集水枡工　３０箇所 
アスファルト舗装工　２０００ｍ２ 
安定処理工　１００００ｍ３ 
土砂運搬工　１００００ｍ３ 
応急処理工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

167 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４中部縦貫道波田地区外改良工事 一般土木工事 長野県 松本市波田地先外 約７ヶ月 2
道路土工　　約１０，０００ｍ３ 
除草工　　　約１６８，０００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本行為は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。

168 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号安曇野市明科駅前歩道整備外工事 アスファルト舗装工事 長野県 安曇野市明科中川手地先 約６ヶ月 2

道路土工　　　１式 
排水構造物工　１式 
歩道舗装工　　１式 
擁壁工　　　　１式 
車道舗装工　　１式

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

169 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１３工事 一般土木工事 長野県 長野市篠ノ井塩崎地先 約８ヶ月 4
・地盤改良工（スラリー撹拌）　約４００本 
・地盤改良工（表層安定処理）　約１００ｍ２ 
・排水構造物工　約２００ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
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170 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１４工事 一般土木工事 長野県 長野市篠ノ井塩崎地先 約８ヶ月 4 ・地盤改良工（スラリー撹拌）　約３００本
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

171 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号平原・大倉地区チェーン着脱場設置工事 アスファルト舗装工事 長野県 長野市豊野町大字大倉地先 約５ヶ月 2

【大倉地区】 
　盛土工　６，７００ｍ３ 
　アスファルト舗装工　４，５７０ｍ２ 
　区画線工　３３０ｍ 
【平原地区】 
　アスファルト舗装工　１０，４４０ｍ２ 
　区画線工　１，６４０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

172 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野出張所管内北部除雪作業 維持修繕工事 長野県 長野市豊野町蟹沢 約７ヶ月 2

作業延長　Ｌ＝２５．４１ｋｍ　新雪除雪工１式、拡幅
除雪工１式、路面整正工１式、圧雪除雪工１式、運
搬除雪工１式、凍結防止工１式、歩道除雪工１式、
安全処理工１式、雪道巡回工１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

173 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム水道施設改修工事 機械設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約６ヶ月 2

送水ポンプ撤去新設　２台 
機側操作盤撤去新設　１面 
送水配管　１式 
ポンプ建屋新築　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

174 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム土砂搬出等工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約６ヶ月 2

河川土工　　　１式 
　掘削　　　　２０，０００ｍ３ 
　土砂等運搬　２０，０００ｍ３ 
　整地　　　　２０，０００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

175 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム土砂搬出災害復旧その１工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約６ヶ月 2

河川土工　　　１式 
　掘削　　　　４０，０００ｍ３ 
　土砂等運搬　４０，０００ｍ３ 
　整地　　　　４０，０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

176 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム土砂搬出災害復旧その２工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約６ヶ月 2

河川土工　　　１式 
　掘削　　　　６０，０００ｍ３ 
　土砂等運搬　６０，０００ｍ３ 
　整地　　　　６０，０００ｍ３

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

177 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム大洞川貯砂ダム新設工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約６ヶ月 2
コンクリート堰堤工　１式 
　本体工　　　　３，２００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

178 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム昇降設備更新工事 機械設備工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約１２ヶ月 4 堤体内昇降設備更新　１式
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

179 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川南田気橋下部工新設外工事 一般土木工事 茨城県 久慈郡大子町袋田地先 約５ヶ月 2
橋台新設　１基 
橋脚新設　１基

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

180 一般競争入札 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）電気設備改修工事 電気設備工事 東京都 新宿区若松町１９ー１ 約３６ヶ月 4
庁舎（既存）　ＳＲＣー８ー２　約３５，０００ｍ２ 
耐震改修に伴う電気設備改修一式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

181 一般競争入札 東京第一営繕事務所 新宿御苑大木戸御殿（２２）復元工事 建築工事 東京都 新宿区内藤町１１ 約１７ヶ月 4
大木戸御殿　Ｗー１　延べ面積　約４７０ｍ２　新築１
棟

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

182 一般競争入札 東京第一営繕事務所 小石川地方合同庁舎（仮称）（２２）電気設備工事 電気設備工事 東京都 文京区後楽１ー７ー４、９ 約３６ヶ月 3
庁舎　Ｓー５ー２　約９，４００ｍ２　新築１棟 
電気設備新設一式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

183 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 真岡公共職業安定所（２２）建築改修その他工事 建築工事 栃木県 真岡市荒町５１０１ 約５ヶ月 2
庁舎（既存）　ＲＣー２　約７３０ｍ２ 
外壁改修一式、屋上防水改修一式、便所改修一式 
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

184 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 涸沼水鳥・湿地センター（展示施設）（２２）新営工事 建築工事 茨城県 東茨城郡茨城町大字下石崎 約１２ヶ月 3 展示施設　Ｗー１　延べ面積　約４００ｍ２　新築１棟
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

185 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 涸沼水鳥・湿地センター（観察施設）（２２）新営工事 建築工事 茨城県 鉾田市箕輪１７５４ 約１１ヶ月 3 観察施設　Ｗー３　延べ面積　約３３０ｍ２　新築１棟
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

186 一般競争入札 横浜営繕事務所 横浜第２合同庁舎（２２）電気設備改修工事 電気設備工事 神奈川県 横浜市中区北仲通５ー５７ 約１６ヶ月 3
庁舎（既存）ＳＲＣー２３ー３　約７４，０００ｍ２ 
火災報知設備改修一式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

187 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）電気設備工事 電気設備工事 長野県 長野市大字南長野字上ノ原２８６ー１の一部外 約１８ヶ月 4
庁舎　ＲＣー６　約５，２００ｍ２　新築１棟 
電気設備新設一式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

188 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）機械設備工事 暖冷房衛生設備工事 長野県 長野市大字南長野字上ノ原２８６ー１の一部外 約１８ヶ月 4
庁舎　ＲＣー６　約５，２００ｍ２　新築１棟 
機械設備新設一式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

189 一般競争入札 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）電気設備その他工事 電気設備工事 東京都 東村山市青葉町４ー１ー１３ 約１４ヶ月 3
収蔵庫　　ＲＣー２　延べ面積　１，５００ｍ２　新築１
棟 
渡り廊下　Ｓー１　　延べ面積　　　１１０ｍ２　新築１

（工事発注規模） 
８，０００万円から１億２，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

190 一般競争入札 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）機械設備その他工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 東村山市青葉町４ー１ー１３ 約１４ヶ月 3
収蔵庫　　ＲＣー２　延べ面積　１，５００ｍ２　新築１
棟 
渡り廊下　Ｓー１　　延べ面積　　　１１０ｍ２　新築１

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

191 一般競争入札 甲武営繕事務所 警察大学校第一講堂・術科棟（２２）建築改修その他工事 建築工事 東京都 府中市朝日町３ー１２ー１ 約９ヶ月 3

第一講堂（既存）　ＲＣー１ー１　約１，９００ｍ２ 
術科棟　（既存）　ＲＣー４ー１　約８，３００ｍ２ 
天井耐震改修一式 
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

192 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道４号草加（５）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 草加市清門一丁目地先 約１１ヶ月 2

開削土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

193 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道４号越谷（３）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 越谷市谷中町四丁目地先 約１１ヶ月 2

開削土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

194 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 本庄市東台五丁目地先 約１６ヶ月 2

開削土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

195 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１６号堀口外電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 横浜市金沢区六浦１丁目 約１７ヶ月 2

工事延長　　　Ｌ＝７００ｍ 
　電線共同溝延長　約７００ｍ 
　電線共同溝特殊部　約１０箇所 
　舗装工　　　　　１式 
　排水構造物工　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

196 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道２４６号梶が谷外電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 川崎市川崎市高津区久地１丁目 約１７ヶ月 2

工事延長　　　Ｌ＝５００ｍ 
　電線共同溝延長　約５００ｍ 
　電線共同溝特殊部　約１０箇所 
　舗装工　　　　　１式 
　排水構造物工　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

197 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号国府本郷（２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 中郡大磯町 約１７ヶ月 2

工事延長　　　Ｌ＝６４０ｍ 
　電線共同溝延長　約６４０ｍ 
　電線共同溝特殊部　約１０箇所 
　舗装工　　　　　１式 
　排水構造物工　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

198 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良５工事 一般土木工事 長野県 埴科郡坂城町網掛地先 約８ヶ月 4
・道路土工　約１０，０００ｍ３ 
・函渠工　２基

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

199 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１１工事 一般土木工事 長野県 長野市篠ノ井塩崎地先 約８ヶ月 4
・地盤改良工（スラリー撹拌）　約５００本 
・地盤改良工（表層安定処理）　約１００ｍ２ 
・排水構造物工　約５００ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

200 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１２工事 一般土木工事 長野県 長野市篠ノ井塩崎地先 約８ヶ月 4
・道路土工　約３，０００ｍ３ 
・調整池　約６００ｍ２ 
・排水構造物工　約５００ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

201 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川河川事務所機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 栃木県 足利市６６１ー３ 約６ヶ月 2
電気調和設備工事　改設一式 
電気設備工事　　　改設一式 
建築工事　　　　　改修一式

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

202 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川河川事務所外外構改修工事 建築工事 栃木県 足利市６６１ー３ 約６ヶ月 2 建築工事　改修一式
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

203 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４湯尻川床固工工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村田代地先 約９ヶ月 4
床固工　１基 
　土工　約３，０００ｍ３ 
　コンクリート　約２，４００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

204 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４遅沢川鹿生橋下部工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡長野原町大津地先 約１２ヶ月 4
橋台　１基 
護岸工　約６０ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

205 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４振子沢砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡草津町大字草津地先 約１２ヶ月 4
土工　約３，０００ｍ３ 
垂直壁　１基 
側壁　約４０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

206 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４下久保地区集水井工事 一般土木工事 群馬県 藤岡市譲原地先 約９ヶ月 4 集水井　１基
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

207 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４大窪沢川工事用道路工事 一般土木工事 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉地先 約８ヶ月 4
工事用道路　約１００ｍ 
　掘削　約１，０００ｍ３ 
　法面工　約６００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。



No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所Ｆ１ 工事場所＿住所Ｆ２ 工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模 その他

208 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４利根川上流河川事務所建築改修その他工事 建築工事 埼玉県 久喜市栗橋北２ー１９ー１ 約４ヶ月 2

敷地面積：１０，９１７ｍ２ 
　 
【庁舎】 
　構造規模：鉄筋コンクリート造４階建 
　建築面積：約９４０ｍ２ 
　延床面積：約３，７４０ｍ２ 
 
　工事内容：建築改修一式 
　　　　　　電気設備改設一式 
　　　　　　機械設備改設一式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

209 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川上流管内電源設備設置他工事 受変電設備工事 埼玉県 川越市新宿町３ー１２ 約７ヶ月 2

直流電源装置 
　機器製作・据付・調整・撤去　２台 
無停電電源装置 
　機器製作・据付・調整・撤去　１台 
バックアップ電源装置 
　機器製作・据付・調整　　　　１台

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。

210 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４荒川右岸古谷上地区築堤護岸工事 一般土木工事 埼玉県 川越市古谷上地先 約７ヶ月 2
盛土工　Ｖ＝３０，０００ｍ３ 
法面整形　Ａ＝３，８００ｍ２ 
矢板護岸　Ｌ＝６０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

211 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４入間川左岸角泉低水護岸他工事 一般土木工事 埼玉県 比企郡川島町角泉地先外 約７ヶ月 2
矢板護岸　Ｌ＝２３０ｍ 
水路改築　Ｌ＝１２０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

212 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４（仮称）道の駅こうのす改良工事 一般土木工事 埼玉県 鴻巣市箕田地先 約１２ヶ月 3 道路土工　１式
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は。余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

213 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号春日部地区交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 春日部市増戸地先 約５ヶ月 2

道路土工　１式 
舗装工　１式 
区画線工　１式 
情報ＢＯＸ工　１式

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）を活用予定工事である。

214 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号熊谷（３）路面復旧他工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 熊谷市石原一丁目地先 約１６ヶ月 3

道路土工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
構造物撤去工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

215 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４大宮国道管内橋梁補修工事 橋梁補修工事 埼玉県 大宮国道事務所管内 約１２ヶ月 2
橋梁補修工　一式 
仮設工　　　一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

216 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４大宮出張所管内歩道橋補修工事 橋梁補修工事 埼玉県 大宮出張所管内 約６ヶ月 2
歩道橋補修工　　一式 
仮設工　　　　　一式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。

217 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 埼玉県 戸田市美女木 約８ヶ月 3
ＣＣＴＶ設備　　設置　　４基 
無停電電源設備　設置　　４基 
配管・配線工　　　　　　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用工事である。

218 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号荒川右岸取付橋外補修工事 橋梁補修工事 埼玉県 和光市新倉７丁目 約１５ヶ月 2

橋梁補修工 
　断面修復工　１式 
　剥落防止工　１式 
　伸縮装置止水工　１式 
　舗装打ち替え工　１式 
　橋面防水工　１式 
　支承補修工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定である。

219 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号草加産業道路交差点他交通安全対策工事 維持修繕工事 埼玉県 草加市八幡町外４箇所 約７ヶ月 2

交通安全対策 
　薄層カラー舗装　１式 
　小型標識　　　　１式 
　小型付属施設工　１式 
　区画線工　　　　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

220 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４戸田維持出張所発電設備更新外工事 受変電設備工事 埼玉県 戸田市美女木北２丁目７番地３ 約８ヶ月 3
発電機　　　　　　　　更新　１台 
燃料タンク（小出し槽）更新　１台

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

221 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川左岸押付盛土工事 一般土木工事 茨城県 北相馬郡利根町押付地先 約７ヶ月 2
盛土工　約１５，０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

222 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川上流出張所外建具改修工事 建築工事 埼玉県 春日部市西金野井８８６外 約５ヶ月 2

江戸川上流出張所 
庁舎（既存）　ＲＣー１　延べ面積　約２００ｍ２　建具
改修一式 
運河出張所 
発電機室（既存）　ＲＣー１　延べ面積　約７０ｍ２　建
具改修一式

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

223 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 千葉県 香取郡多古町間倉地先 約１１ヶ月 3

斜材付π型ラーメン橋　Ｌ＝４９ｍ 
　コンクリート　３１３ｍ３ 
　鉄筋　　　　　　４５ｔ 
　ＰＣ鋼材引張　３６箇所 
　支承工　１式 
　橋梁付属物工　１式 
　踏掛版工　１式 
　仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

224 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道事務所ネットワークスイッチ更新工事 通信設備工事 千葉県 千葉市稲毛区 約６ヶ月 2 無線ＬＡＮ設備　一式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である．

225 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その５工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町喜多大原地先 約９ヶ月 2
土工（盛土）　Ｖ＝３０，０００ｍ３ 
排水構造物工　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

226 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３千葉国道事務所敷地内整備工事 建築工事 千葉県 千葉市稲毛区天台（千葉国道敷地内） 約６ヶ月 2

既存工作物とりこわし　１式 
既存外構とりこわし　１式 
既存樹木とりこわし　１式 
工作物　移設・新設　１式 
外構　新設　１式 
設備　新設・改設　１式 
調査　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

227 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内交通安全対策その２工事 維持修繕工事 東京都 東京国道事務所管内 約６ヶ月 2
交差点改良　２箇所 
区画線工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

228 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３亀有出張所排水設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 東京国道事務所亀有出張所 約３ヶ月 2 屋外排水設備　配管改修　１００ｍ
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

229 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３品川出張所管内ネットワーク設備設置工事 通信設備工事 東京都 品川出張所管内 約７ヶ月 2 ネットワーク装置　１式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である

230 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３品川出張所内装改修工事 建築工事 東京都 品川区 約４ヶ月 2 内装改修工事一式
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である

231 公募型指名競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４京浜河川事務所管内無線回線ＩＰ化改修工事 通信設備工事 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央地先 約６ヶ月 2 無線回線ＩＰ化改修　９箇所
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

232 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道２０号甲府住吉・徳行電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 山梨県 甲府市蓬沢町 約１４ヶ月 4

電線共同溝工事　１式（延長：約５００ｍ） 
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　１式 
・管路工　５００ｍ　・プレキャストボックス工　９基 
・舗装工　１式　・仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

233 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道１３９号本栖精進電線共同溝その２工事 アスファルト舗装工事 山梨県 南都留郡富士河口湖町本栖 約１４ヶ月 4

電線共同溝工事　１式（延長：約２５０ｍ） 
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　１式 
・管路工　２５０ｍ　・プレキャストボックス工　５基 
・舗装工　１式　・仮設工　１式

（工事発注規模） 
８，０００万円から１億２，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

234 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号四方津地区法面防災工事 一般土木工事 山梨県 上野原市四方津地先 約６ヶ月 2

法面工　１式 
排水溝　１式 
舗装工　１式 
区画線工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

235 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野・上田出張所管内橋梁他補修工事 橋梁補修工事 長野県 長野市 約８ヶ月 2

主桁補修工　１式 
床版補修工　１式 
橋面防水工　１式 
伸縮装置補修工　１式 
下部構造補修工　１式 
排水装置補修工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

236 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４信州新町・岡谷出張所管内橋梁他補修工事 橋梁補修工事 長野県 長野市 約８ヶ月 2

主桁補修工　１式 
床版補修工　１式 
橋面防水工　１式 
伸縮装置補修工　１式 
下部構造補修工　１式 
排水装置補修工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

237 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号新篠ノ井橋耐震補強（その１）工事 橋梁補修工事 長野県 千曲市 約８ヶ月 2
支承取替工　１式 
ＰＣＭ巻立工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

238 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号新篠ノ井橋耐震補強（その２）工事 橋梁補修工事 長野県 千曲市 約８ヶ月 2
支承取替工　１式 
ＰＣＭ巻立工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

239 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム放流警報表示設備改修工事 通信設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治２９５の１　五十里ダム管理支所約８ヶ月 2
放流警報表示板　１台 
主制御機　１台 
据付・撤去　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

240 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム堤体観測設備他改修工事 通信設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治２９５の１　五十里ダム管理支所約８ヶ月 2

観測データ処理装置　１台 
たわみ計　３台 
堤体漏水量計　１台 
水質自動観測設備改修（ピッチ変更） 
据付・調整　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。



No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所Ｆ１ 工事場所＿住所Ｆ２ 工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模 その他

241 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダム周辺法面対策工事 法面処理工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約６ヶ月 2 ダム下流管理用道路法面補修工　１式
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

242 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３湯西川ダム上流法面対策工事 法面処理工事 栃木県 日光市西川地先（湯西川ダム） 約７ヶ月 2
ダム堤体左岸上流法面補修工１式、ダム下流管理
用道路法面補修工１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、補正予算による発注工事である。 
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

243 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ４川治ダム水力発電付帯設備改修工事 受変電設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治３１９の６ 約７ヶ月 2
監視制御装置改修　１式 
直流電源装置改修　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

244 公募型指名競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム管内ＣＣＴＶ設備他更新工事 通信設備工事 群馬県 吾妻郡中之条町入山地先 約６ヶ月 2 ＣＣＴＶ更新　２基
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

244 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ４武蔵施設改修工事 造園工事 埼玉県 比企郡滑川町及び熊谷市 約６ヶ月 2
電気設備工　１式 
遊戯施設整備工　１式 
管理施設整備工　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。


