
令和６年度（１０月期）発注の見通し　【工事一覧】

No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称
1 一般競争（政府調達） 営繕部 横浜地方合同他（２４）建築改修その他工事
2 一般競争（政府調達） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川右岸下野宮地区整備工事
3 一般競争（政府調達） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川右岸南田気地区整備工事
4 一般競争（政府調達） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川左岸久野瀬地区整備工事
5 一般競争（政府調達） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川左岸小貫北地先樋管新設工事
6 一般競争（政府調達） 京浜河川事務所 Ｒ６西湘海岸第５岩盤型潜水突堤整備工事
7 一般競争（政府調達） 東京外かく環状国道事務所 Ｒ６東京外環道中央ＪＣＴ北側改良工事
8 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ６国道４号西那須野道路三区町地区外改良他工事
9 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ６国分寺・小山出張所管内区画線設置工事
10 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ６国分寺出張所管内交通安全対策工事
11 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ６宇都宮国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
12 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６横浜国道事務所管内環境整備工事
13 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６横浜湘南道路藤沢地区改良その１工事
14 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６横環南栄・戸塚間改良その１工事
15 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良その２工事
16 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線第２－２橋（下り線）床版他工事
17 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６国道１６号金沢（２）外電線共同溝工事
18 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６国道２４６号東原電線共同溝路面復旧工事
19 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６国道１号箱根新道終点跨道橋補修工事
20 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６国道１号都町歩道橋塗り替え工事
21 一般競争（政府調達以外) 下館河川事務所 Ｒ６・７鬼怒川左岸道場宿町地先高水敷整備工事
22 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ６西浦右岸青宿地区整備外工事
23 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ６川治ダム外無線ＬＡＮ設備工事
24 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ６湯西川ダム外無線ＬＡＮ設備工事
25 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ６鬼怒川ダム統一河川情報改修工事
26 一般競争（政府調達以外) 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川南田気橋上部工工事
27 一般競争（政府調達以外) 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川右岸盛金地先堤防整備工事
28 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６中川八条橋周辺堤防整備工事
29 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川右岸西宝珠花地先堤防整備工事
30 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川右岸鍋小路地先周辺整備工事
31 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所 Ｒ７荒川下流河川事務所管内上流部右岸維持管理工事
32 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所 Ｒ７荒川下流河川事務所管内上流部左岸維持管理工事
33 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所 Ｒ７荒川下流河川事務所管内下流部右岸維持管理工事
34 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所 Ｒ７荒川下流河川事務所管内下流部左岸維持管理工事
35 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ６荒川左岸大間地区自然再生工事
36 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７入間川管内維持工事
37 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７熊谷管内上流維持工事
38 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７熊谷管内下流維持工事
39 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７西浦和管内右岸維持工事
40 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７西浦和管内左岸維持工事
41 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７越辺川管内維持工事
42 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ６国道１７号中村交差点立体改良その１工事
43 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ６国道１７号中村交差点立体改良その２工事
44 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ６国道５０号前橋笠懸道路４号函渠他工事
45 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良工事
46 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区地盤改良その１工事
47 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区地盤改良その２工事
48 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道つくば地区環境整備その２工事
49 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道下総大栄地区改良その２工事
50 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎地区改良その２工事
51 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎ＰＡ改良その１工事
52 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎ＰＡ改良その２工事
53 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道串挽地区改良他工事
54 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道茂木地区改良工事
55 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道行方ＰＡランプ橋下部工事
56 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道青沼地区改良工事
57 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６那珂川左岸下境地区樋管新設工事
58 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道６号千代田石岡ＢＰ市川地区改良他工事
59 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道６号大和田拡幅大和田地区改良外（その３）工事
60 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道６号相野谷川橋舗装他工事
61 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道５１号子生地区外交通安全対策工事
62 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道６号吉沢町外電線共同溝工事
63 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道６号涸沼前川橋耐震補強（その３）工事
64 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６水戸出張所予備発電設備更新工事
65 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所 Ｒ６国道５１号山之作外改良舗装工事
66 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所 Ｒ６国道１６号道の駅やちよ島田地区改良舗装工事
67 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所 Ｒ６国道１５号蒲田地区改良工事
68 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所 Ｒ６国道２４６号厚木秦野道路厚木バイパス橋下部その１工事
69 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所 Ｒ６国道２４６号厚木秦野道路厚木バイパス橋下部その２工事
70 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所 Ｒ６国道２４６号厚木秦野道路長城高架橋下部工事
71 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その２２工事
72 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６国道２０号ＢＰ改良他工事
73 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６・７国道２０号調布共同溝附帯設備設置工事
74 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６国道１６号八日町地下駐車場修繕工事
75 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１５８号松本波田道路新村和田地区外改良工事
76 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１５８号松本波田道路新村和田地区外改良２工事
77 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１７工事
78 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１８工事
79 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山地区改良８工事
80 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山横断歩道橋上部工事
81 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良９工事
82 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１９号松本拡幅渚地区改良舗装工事
83 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ東山田地区改良工事
84 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ１号橋仮桟橋２工事
85 一般競争（政府調達以外) 渡良瀬川河川事務所 Ｒ６旗川右岸奥戸町地先低水護岸工事
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86 一般競争（政府調達以外) 渡良瀬川河川事務所 Ｒ６蓮岱寺川水門外開閉装置更新工事
87 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ６国道１５号南大井（１）電線共同溝その３工事
88 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ６国道３５７号砂町共同溝補強その５工事
89 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ６国道２０号上北沢給田共同溝附帯設備新設（その２）工事
90 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ６国道３５７号砂町共同溝附帯設備更新工事
91 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ６利根川右岸忍川水門新設工事
92 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ６利根川右岸桜井町築堤工事
93 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ６利根川右岸森戸川排水樋管新設工事
94 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ６牛久沼排水機場外遠隔操作制御設備整備工事
95 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ６利根川右岸上新郷堤防強化工事
96 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ６利根川右岸稲子堤防強化（上）工事
97 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ６御林樋管補修工事
98 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ６千ヶ滝西沢砂防堰堤工事
99 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ６大窪沢川工事用道路工事
100 公募型指名競争 宇都宮国道事務所 Ｒ６宿郷宿舎４号棟建築改修その他工事
101 公募型指名競争 営繕部 法務省浦安総合センターＡ館他（２４）電気設備改修工事
102 公募型指名競争 横浜国道事務所 Ｒ６国道１６号旭区環境対策工事
103 公募型指名競争 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ６鬼怒川ダム統合管理事務所庁舎照明改修工事
104 公募型指名競争 荒川下流河川事務所 Ｒ６荒川下流右岸板橋地区連絡通路上部工他工事
105 公募型指名競争 荒川下流河川事務所 Ｒ６荒川下流河川事務所空気調和設備改修その他工事
106 公募型指名競争 荒川調節池工事事務所 Ｒ６荒川第二調節池警報整備設置工事
107 公募型指名競争 首都国道事務所 Ｒ６首都国道事務所管内道路排水施設清掃作業
108 公募型指名競争 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎地区改良その１工事
109 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ６千葉国道管内舗装修繕他工事
110 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ６国道３５７号千鳥大橋（山側）舗装補修工事
111 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ６国道１４号幕張地区外歩道整備他工事
112 公募型指名競争 相武国道事務所 Ｒ６国道１６号八王子国道出張所管内橋梁補修（その２）工事
113 公募型指名競争 相武国道事務所 Ｒ６相武国道事務所管内橋梁補修工事
114 公募型指名競争 大宮国道事務所 Ｒ６国道１７号新大宮バイパス下赤塚高架橋下部補強工事
115 公募型指名競争 東京国道事務所 Ｒ６品川・亀有橋梁他補修維持工事
116 公募型指名競争 東京国道事務所 Ｒ６東京国道管内交通安全対策（その３）工事
117 公募型指名競争 東京第一営繕事務所 司法研修所本館（２４）建築改修その他工事
118 公募型指名競争 北首都国道事務所 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その１工事
119 公募型指名競争 北首都国道事務所 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その２工事
120 公募型指名競争 北首都国道事務所 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その３工事
121 公募型指名競争 北首都国道事務所 Ｒ６国道２９８号草加市青柳地区外交通安全対策工事
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No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所
工事期

限
入札予定時期

工事概要
工事発注規模

その他

〇 1 一般競争（政府調達） 営繕部 横浜地方合同他（２４）建築改修その他工事 建築工事
神奈川県横浜市中区山下町３
７－９

１５ヶ月 第４四半期

庁舎（既存）ＳＲＣ―８―１　約１２，０００ｍ２　内装改修一式
仮庁舎　Ｓ―３　約６００ｍ２　新築１棟
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式
（工事発注規模）
15億円以上　30億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 一般競争（政府調達） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川右岸下野宮地区整備工事 一般土木工事
茨城県久慈郡大子町下野宮地
先

２５ヶ月 第４四半期

特殊堤Ｌ＝８３０ｍ、Ｖ＝１０，０００ｍ３
排水工Ｎ＝１基
（工事発注規模）
7億2,000万円以上　15億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
令和６年１０月公告予定

3 一般競争（政府調達） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川右岸南田気地区整備工事 一般土木工事
茨城県久慈郡大子町南田気地
先

２６ヶ月 第４四半期

築堤Ｌ＝３００ｍ、Ｖ＝２０，０００ｍ３
特殊堤Ｌ＝７１０ｍ、樋管Ｎ＝３基（1,000×1,000 ２基、2,000×
2,000 １基）
（工事発注規模）
7億2,000万円以上　15億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
令和６年１１月公告予定

4 一般競争（政府調達） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川左岸久野瀬地区整備工事 一般土木工事
茨城県久慈郡大子町久野瀬地
先

２６ヶ月 第４四半期

築堤Ｌ＝６６０ｍ、Ｖ＝１８，０００ｍ３
樋管改築Ｎ＝３基(1,000×1,000 １基、2,000×2,000 １基、3,500
×3,500×２連 １基)
（工事発注規模）
7億2,000万円以上　15億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
令和６年１１月公告予定

5 一般競争（政府調達） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川左岸小貫北地先樋管新設工事 一般土木工事 茨城県常陸大宮市小貫地先 ２６ヶ月 第４四半期

築堤Ｌ＝１，０００ｍ、Ｖ＝３０，０００ｍ３
特殊堤Ｌ＝２００ｍ、樋管Ｎ＝３基（1,000×1,000 ２基、2,000×
1,500 １基）
排水工Ｎ＝１基
（工事発注規模）
7億2,000万円以上　15億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
令和６年１０月公告予定

6 一般競争（政府調達） 京浜河川事務所 Ｒ６西湘海岸第５岩盤型潜水突堤整備工事 一般土木工事
神奈川県中郡大磯町国府本郷
地先

２３ヶ月 第４四半期
潜水突堤　１基
（工事発注規模）
7億2,000万円以上　15億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
令和６年１１月公告予定

7 一般競争（政府調達） 東京外かく環状国道事務所 Ｒ６東京外環道中央ＪＣＴ北側改良工事 一般土木工事 東京都三鷹市北野１丁目地先 ２４ヶ月 第４四半期

・作業土工　2,200m3
・地盤改良工　20m3
・集水井戸　１基
・涵養井戸　１基
・管渠工　66m
・集水ボーリング　40本

（工事発注規）
8億1,000万円以上　15億円未満

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和６年１１月公告予定

〇 8 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所
Ｒ６国道４号西那須野道路三区町地区外改良他
工事

一般土木工事 栃木県那須塩原市二区町地先 ８ヶ月 第３四半期

道路土工　約２，５００ｍ３、地盤改良工　約３，０００ｍ２、排水
構造物工　約４５０ｍ、縁石工　約３００ｍ、舗装工　約２，８００
ｍ２、電線共同溝工　約９５ｍ、応急処理工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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9 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ６国分寺・小山出張所管内区画線設置工事 維持修繕工事
国分寺出張所管内、小山出張
所管内

４ヶ月 第３四半期

溶融式区画線　Ｗ＝１５　　約１８，０００ｍ
溶融式区画線　Ｗ＝３０　　約　２，５００ｍ
溶融式区画線　Ｗ＝４５　　約　２，７００ｍ
溶融式区画線　矢印・文字　約　２，６００ｍ
（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大す
る試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

10 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ６国分寺出張所管内交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 国分寺出張所管内 ７ヶ月 第４四半期

道路土工　　　　　　約　　７００ｍ３
切削オーバーレイ工　約４，４００ｍ２
アスファルト舗装工　約　　３００ｍ２
薄層カラー舗装工　　約１，０００ｍ２
区画線工　　　　　　約２，０００ｍ２
標識工　　　　　　　約　　　　５箇所
（工事発注規模）
8,000万円以上　1億2,000満円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

11 一般競争（政府調達以外) 宇都宮国道事務所 Ｒ６宇都宮国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 栃木県宇都宮市 １０ヶ月 第３四半期

ＣＣＴＶカメラ　2台　新設
無停電電源装置　6台　新設・更新

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

12 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６横浜国道事務所管内環境整備工事 一般土木工事 神奈川県横須賀市、外 ８ヶ月 第３四半期

構造物撤去工　１式
防草対策工　　１式
応急処理工　　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

13 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６横浜湘南道路藤沢地区改良その１工事 一般土木工事 神奈川県藤沢市 １３ヶ月 第４四半期

カルバート工　一式
作業土工　約38,000ｍ3
仮設工　　1式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

14 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６横環南栄・戸塚間改良その１工事 一般土木工事
神奈川県横浜市栄区田谷町地
先

１６ヶ月 第３四半期

延長　約８０ｍ
鋼管杭擁壁工（φ1000～φ2000）　約８０ｍ
道路土工　１５０００ｍ３
ブロック積み工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
4億5,000万円以上　7億2,000万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である

15 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ改良その２工事 一般土木工事 神奈川県横浜市栄区飯島町 １３ヶ月 第３四半期

作業土工　１式
道路土工　１式
地盤改良工　１式
鋼管矢板擁壁工（φ８００、L=11ｍ、４０本）
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 16 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所
Ｒ６横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線第２－２橋（下り線）床
版他工事

一般土木工事
神奈川県横浜市栄区田谷町地
区

１５ヶ月 第３四半期

床版工　１式
　鉄筋　140t、コンクリート　520m3
橋梁付属物工　１式
　伸縮装置工　10m、排水装置工　200m、鋼橋用高欄工
130m3、配管・配線工　210m
鋼橋足場等設置工　１式
　床版足場　2,200m2
表面保護工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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17 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６国道１６号金沢（２）外電線共同溝工事 アスファルト舗装工事
神奈川県横浜市金沢区六浦一
丁目地先

１５ヶ月 第４四半期

工事延長　L＝約４５０ｍ
　電線共同溝延長　約４５０ｍ
　舗装工　　　　　　１式
　排水構造物工　　　１式
　（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス）の活用予定工事である。

〇 18 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６国道２４６号東原電線共同溝路面復旧工事 アスファルト舗装工事
神奈川県座間市東原四丁目地
先

１１ヶ月 第３四半期

工事延長　　　　Ｌ＝約５８０ｍ
　車道舗装　　　約３６００ｍ２
　歩道舗装　　　約２７００ｍ２
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス）の活用予定工事である。

〇 19 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６国道１号箱根新道終点跨道橋補修工事 橋梁補修工事
神奈川県足柄下郡箱根町字箱
根

８ヶ月 第４四半期

あて板補修　一式
塗装塗り替え一式
仮設工　　　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 20 一般競争（政府調達以外) 横浜国道事務所 Ｒ６国道１号都町歩道橋塗り替え工事 塗装工事 神奈川県川崎市幸区都町 ７ヶ月 第３四半期

塗装工　一式
足場工　一式
あて板補修　一式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

〇 21 一般競争（政府調達以外) 下館河川事務所
Ｒ６・７鬼怒川左岸道場宿町地先高水敷整備工
事

維持修繕工事 栃木県宇都宮市道場宿町地先 ９ヶ月 第３四半期

演習会場整備工　１式
　砕石敷込　Ａ＝約１１０，０００ｍ２
　伐木除根工　Ａ＝約３０，０００ｍ２
雑工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

22 一般競争（政府調達以外) 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ６西浦右岸青宿地区整備外工事 一般土木工事
茨城県稲敷郡阿見町青宿地先
外１箇所

１０ヶ月 第４四半期

盛土工　約２０００ｍ３
地盤改良工　約１８００ｍ３
大型ブロック張　約７７０ｍ２
階段ブロック　約２３０ｍ２
排水施設工　１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

23 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ６川治ダム外無線ＬＡＮ設備工事 通信設備工事 栃木県日光市 ５ヶ月 第４四半期

・無線ＬＡＮ設備　１式
・無線ＬＡＮ設備設置工　１式
・配管配線工　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

24 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ６湯西川ダム外無線ＬＡＮ設備工事 通信設備工事 栃木県日光市 ５ヶ月 第３四半期

・無線ＬＡＮ設備　１式
・無線ＬＡＮ設備設置工　１式
・配管配線工　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
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25 一般競争（政府調達以外) 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ６鬼怒川ダム統一河川情報改修工事 通信設備工事 栃木県宇都宮市 ７ヶ月 第３四半期

河川情報設備　１式
河川情報設備設置工　１式

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

26 一般競争（政府調達以外) 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川南田気橋上部工工事
プレストレスト・コンクリート工
事

茨城県久慈郡大子町南田気地
先

２６ヶ月 第４四半期

橋梁上部工　製作・設置
上部構造：３径間連続プレビーム合成桁橋、桁長Ｌ＝１０７ｍ、
全幅員Ｗ＝６．２ｍ
（工事発注規模）
4億5,000万円以上　7億2,000万円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

〇 27 一般競争（政府調達以外) 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ６久慈川右岸盛金地先堤防整備工事 一般土木工事 茨城県常陸大宮市盛金地先 ２６ヶ月 第４四半期

築堤Ｌ＝７５０ｍ、Ｖ＝２０，０００ｍ３
樋管Ｎ＝１基（1,000×1,000）
（工事発注規模）
4億5,000万円以上　7億2,000万円未満

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

〇 28 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６中川八条橋周辺堤防整備工事 一般土木工事 埼玉県八潮市八條地先 ７ヶ月 第３四半期
築堤Ｌ＝２５０ｍ
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

29 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川右岸西宝珠花地先堤防整備工事 一般土木工事 埼玉県春日部市西宝珠花地先 ４ヶ月 第４四半期
盛土工Ｖ＝１５，０００ｍ３
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

30 一般競争（政府調達以外) 江戸川河川事務所 Ｒ６江戸川右岸鍋小路地先周辺整備工事 一般土木工事 埼玉県吉川市鍋小路地先 ６ヶ月 第４四半期
道路改良Ｌ＝２００ｍ
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 31 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所
Ｒ７荒川下流河川事務所管内上流部右岸維持管
理工事

維持修繕工事
東京都板橋区新河岸三丁目地
先

１２ヶ月 第４四半期

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

河川維持　１式
　堤防除草工　約１，１２０，０００ｍ２
　堤防養生工　約　　　２４，０００ｍ２
　塵芥処理工　１式　護岸補修工　１式　雑工　１式　仮設工　１
式
　情況把握業務　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

〇 32 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所
Ｒ７荒川下流河川事務所管内上流部左岸維持管
理工事

維持修繕工事 埼玉県戸田市早瀬1丁目地先 １２ヶ月 第４四半期

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

河川維持　　　１式
　堤防除草校　約１，２４０，０００ｍ２
　堤防養生工　約　　　２１，０００ｍ２
　塵芥処理工　１式　護岸補修工　１式　雑工　　　　１式
　仮設工　　　１式　情況把握業務　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
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〇 33 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所
Ｒ７荒川下流河川事務所管内下流部右岸維持管
理工事

維持修繕工事 東京都足立区千住元町地先 １２ヶ月 第４四半期

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

河川維持
　堤防除草工　約６００，０００ｍ２
　堤防養生工　約　　５，５００ｍ２
　塵芥処理工　１式、　護岸補修工　１式、　雑工　１式
　仮設工　１式、　情況把握業務　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

〇 34 一般競争（政府調達以外) 荒川下流河川事務所
Ｒ７荒川下流河川事務所管内下流部左岸維持管
理工事

維持修繕工事 東京都足立区関原一丁目地先 １２ヶ月 第４四半期

（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

河川維持　１式
　堤防除草工　約５２０，０００ｍ２
　堤防養生工　約　　２，０００ｍ２
　塵芥処理工　１式、　護岸補修工　１式、　雑工　１式、
　仮設工　１式、　情況把握工　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

35 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ６荒川左岸大間地区自然再生工事 一般土木工事 埼玉県鴻巣市大間地先 ８ヶ月 第３四半期

掘削工　　　Ｖ＝約２,５００ｍ３
土砂運搬　　Ｖ＝約２,５００ｍ３
土質改良　　Ｖ＝約５,０００ｍ３
土砂運搬　　Ｖ＝約５,０００ｍ３

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 36 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７入間川管内維持工事 維持修繕工事 埼玉県川越市中老袋地先 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　１式
　堤防除草工　約3,000,000m2
  堤防養生工　１式
　維持修繕工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

〇 37 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７熊谷管内上流維持工事 維持修繕工事 埼玉県鴻巣市大芦地先 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　　１式
　堤防除草工　　約3,200,000m2
  堤防養生工　　１式
　維持修繕工　　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

〇 38 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７熊谷管内下流維持工事 維持修繕工事 埼玉県桶川市川田谷地先 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　　１式
　堤防除草工　　約3,200,000m2
  堤防養生工　　１式
　維持修繕工　　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

〇 39 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７西浦和管内右岸維持工事 維持修繕工事 東京都板橋区新河岸地先 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　　１式
　堤防除草工　　約5,300,000m2
  堤防養生工　　１式
　維持修繕工　　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

〇 40 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７西浦和管内左岸維持工事 維持修繕工事 埼玉県戸田市下笹目地先 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　　１式
　堤防除草工　　約5,600,000m2
  堤防養生工　　１式
　維持修繕工　　１式
　荒川貯水池除草　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
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〇 41 一般競争（政府調達以外) 荒川上流河川事務所 Ｒ７越辺川管内維持工事 維持修繕工事 埼玉県比企郡川島町地先 １２ヶ月 第４四半期

堤防除草工　　１式
　堤防除草工　約4,400,000m2
  堤防養生工　１式
　維持修繕工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

〇 42 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ６国道１７号中村交差点立体改良その１工事 一般土木工事 群馬県渋川市中村地先 １２ヶ月 第４四半期
地盤改良工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

〇 43 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ６国道１７号中村交差点立体改良その２工事 一般土木工事 群馬県渋川市中村地先 １２ヶ月 第４四半期
地盤改良工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

44 一般競争（政府調達以外) 高崎河川国道事務所 Ｒ６国道５０号前橋笠懸道路４号函渠他工事 一般土木工事 群馬県伊勢崎市野町地先 １２ヶ月 第３四半期
道路土工　１式、作業土工　１式、函渠工　１式、仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

45 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良工事 一般土木工事 茨城県つくば市 ５ヶ月 第３四半期

道路土工　１０，０００ｍ３
路盤１式
縦断管１式
情報BOX１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

46 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所
Ｒ６国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区地盤改良その
１工事

一般土木工事 茨城県土浦市 ６ヶ月 第３四半期
地盤改良（深層混合）１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

47 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所
Ｒ６国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区地盤改良その
２工事

一般土木工事 茨城県つくば市 ７ヶ月 第３四半期
地盤改良（深層混合）１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

48 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道つくば地区環境整備その２工事 維持修繕工事 茨城県つくば市 ５ヶ月 第３四半期

除草工　１式
構造物撤去工　１式
仮設工　１式
応急処理　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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49 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道下総大栄地区改良その２工事 一般土木工事 千葉県成田市 １２ヶ月 第３四半期

道路土工　５，０００ｍ３
排水構造物工　１式
法面工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

50 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎地区改良その２工事 一般土木工事 千葉県香取郡神崎町 ７ヶ月 第４四半期

パイプライン工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

51 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎ＰＡ改良その１工事 一般土木工事 千葉県香取郡神崎町 ７ヶ月 第３四半期

道路土工　１５，０００ｍ３
排水構造物工　１式
法面工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

52 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎ＰＡ改良その２工事 一般土木工事 千葉県香取郡神崎町 ８ヶ月 第３四半期

道路土工５，０００ｍ３
排水構造物工　１式
法面工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

53 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道串挽地区改良他工事 一般土木工事 茨城県鉾田市 １２ヶ月 第３四半期

道路土工　２０，０００ｍ３
市道推進工事　１式
本線横断管　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

54 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道茂木地区改良工事 一般土木工事 茨城県潮来市 １４ヶ月 第３四半期

道路土工　１７８，０００ｍ３
排水工　１式
法面工　１式
（工事発注規模）
4億5,000万円以上　7億2,000万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

55 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道行方ＰＡランプ橋下部工事 一般土木工事 茨城県行方市 １７ヶ月 第４四半期
下部工　２基
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

56 一般競争（政府調達以外) 常総国道事務所 Ｒ６東関道青沼地区改良工事 一般土木工事 茨城県行方市 １０ヶ月 第３四半期

道路土工　５，０００ｍ３
排水工　１式
法面工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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57 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６那珂川左岸下境地区樋管新設工事 一般土木工事 栃木県那須烏山市下境地先 ２７ヶ月 第４四半期

築堤　L=約２００m
盛土　V=約２２，０００m3
樋管・樋門本体工　１式

（工事発注規模）
4億5,000万円以上　7億2,000万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

58 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所
Ｒ６国道６号千代田石岡ＢＰ市川地区改良他工
事

一般土木工事
茨城県かすみがうら市市川地
先

９ヶ月 第３四半期

道路土工　１式
地盤改良工　１式
擁壁工　１式
舗装工　１式
情報ボックス工　１式
構造物撤去工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 59 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所
Ｒ６国道６号大和田拡幅大和田地区改良外（その
３）工事

一般土木工事 茨城県日立市大和田町地先 ９ヶ月 第３四半期

道路土工　１式
地盤改良工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
電線共同溝工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 60 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道６号相野谷川橋舗装他工事 アスファルト舗装工事 茨城県取手市桑原地先 ９ヶ月 第４四半期

舗装工　１式
防護柵工　１式
排水構造物工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

61 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道５１号子生地区外交通安全対策工事 維持修繕工事 茨城県鉾田市子生地先 ７ヶ月 第３四半期

舗装工　　　　　１式
排水工　　　　　１式
縁石工　　　　　１式
標識工　　　　　１式
小型擁壁工　　　１式
道路付属施設工　１式
区画線工　　　　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 62 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道６号吉沢町外電線共同溝工事 アスファルト舗装工事
茨城県水戸市吉沢町地先他２
箇所

８ヶ月 第３四半期
電線共同溝　1式
（工事発注規模）
1億2,000万円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

63 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６国道６号涸沼前川橋耐震補強（その３）工事 橋梁補修工事
茨城県東茨城郡茨城町小鶴地
先

１２ヶ月 第４四半期

落橋防止装置工　１式
水平力分担構造工　１式
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 64 一般競争（政府調達以外) 常陸河川国道事務所 Ｒ６水戸出張所予備発電設備更新工事 電気設備工事
茨城県水戸市白梅２－１１－８
水戸出張所

９ヶ月 第４四半期

発電設備 １式
発電設備設置工　１式
配管配線工 １式
作業土工 １式
発電設備撤去工 １式
（工事発注規模）
5,000万円以上　8,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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65 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所 Ｒ６国道５１号山之作外改良舗装工事 アスファルト舗装工事 千葉県成田市山之作 １０ヶ月 第３四半期
舗装工（表層・基層）１式、地盤改良工１式、応急処理１式
（工事発注規模）
1.2億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

〇 66 一般競争（政府調達以外) 千葉国道事務所
Ｒ６国道１６号道の駅やちよ島田地区改良舗装工
事

一般土木工事 千葉県八千代市島田地先 １０ヶ月 第３四半期

道路土工　　　１式
法面工　　　　１式
舗装工　　　　１式
排水構造物工　１式
区画線工　　　１式
構造物撤去工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

67 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所 Ｒ６国道１５号蒲田地区改良工事 一般土木工事 東京都大田区蒲田３丁目 １０ヶ月 第３四半期

道路土工　１式
舗装工　１式
擁壁工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 68 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所
Ｒ６国道２４６号厚木秦野道路厚木バイパス橋下
部その１工事

一般土木工事 神奈川県厚木市三田地先 １３ヶ月 第３四半期

橋台工　１基
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 69 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所
Ｒ６国道２４６号厚木秦野道路厚木バイパス橋下
部その２工事

一般土木工事 神奈川県厚木市三田地先 １３ヶ月 第３四半期

橋台工　１基
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

70 一般競争（政府調達以外) 川崎国道事務所
Ｒ６国道２４６号厚木秦野道路長城高架橋下部工
事

一般土木工事 神奈川県伊勢原市三ノ宮地先 １０ヶ月 第３四半期

ＲＣ橋脚工　１基
仮設工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 71 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所
Ｒ６国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その２
２工事

一般土木工事 東京都八王子市寺田町 ７ヶ月 第３四半期

掘削工　　７，０００ｍ３
大型積ブロック工　１，０００ｍ２
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

〇 72 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６国道２０号ＢＰ改良他工事 一般土木工事 東京都日野市川辺堀之内 ７ヶ月 第３四半期

掘削工　　４，０００ｍ３
大型積ブロック工　３２０ｍ２
応急処理工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
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73 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６・７国道２０号調布共同溝附帯設備設置工事 電気設備工事 東京都調布市 １４ヶ月 第４四半期

・共同溝引込設備　１式
・共同溝照明設備　１式
・共同溝換気設備　１式
・共同溝排水設備　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 74 一般競争（政府調達以外) 相武国道事務所 Ｒ６国道１６号八日町地下駐車場修繕工事 維持修繕工事 東京都八王子市八日町地先 ７ヶ月 第３四半期
地下駐車場　躯体修繕　１式
（工事発注規模）
６０百万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。

75 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所
Ｒ６国道１５８号松本波田道路新村和田地区外改
良工事

一般土木工事 長野県松本市新村地先 １４ヶ月 第３四半期

・用排水路工　　　　　　約５００ｍ
・道路改良工　　　　　　約１０，０００ｍ３
・地盤改良工　　　　　　約　９，０００ｍ３
・仮設工　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

76 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所
Ｒ６国道１５８号松本波田道路新村和田地区外改
良２工事

一般土木工事 長野県松本市新村地先 １３ヶ月 第３四半期

・用排水路工　　　　　　約５００ｍ
・道路改良工　　　　　　約１８，０００ｍ３
・仮設工　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

77 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所
Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１７工
事

一般土木工事 長野県長野市篠ノ井塩崎地先 １４ヶ月 第４四半期

道路土工　約５，０００ｍ３
調整池工　約１００ｍ２
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

78 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所
Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１８工
事

一般土木工事 長野県長野市篠ノ井塩崎地先 １１ヶ月 第４四半期

道路土工　約１０，０００ｍ３
調整池工　約１，５００ｍ２
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

79 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所
Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山地区改良８工
事

一般土木工事 長野県長野市篠ノ井塩崎地先 １２ヶ月 第４四半期

道路土工　約２，０００ｍ３
コンクリート　約１，４００ｍ３
鉄筋　約１００ｔ
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

80 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所
Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山横断歩道橋上
部工事

鋼橋上部工事 長野県千曲市稲荷山地先 １０ヶ月 第４四半期

中路式鋼床板単純桁橋　橋長Ｌ＝３２．３ｍ
最大支間長　Ｌ＝２９．８ｍ
歩道橋上部工　３４．８ｔ
塗装工　約７５０ｍ２
橋面工　約１００ｍ２
高欄　約１７０ｍ
架設工法　クレーン・ベント架設
（工事発注規模）
8,000万円以上　1億2,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
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81 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良９工事 一般土木工事 長野県埴科郡坂城町網掛地先 ７ヶ月 第３四半期

道路土工　約２０，０００ｍ３
排水構造物工　約６００ｍ
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

〇 82 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所 Ｒ６国道１９号松本拡幅渚地区改良舗装工事 アスファルト舗装工事 長野県松本市 ９ヶ月 第４四半期

アスファルト舗装工　約３，５００ｍ２
橋梁用高欄工　約１２０ｍ
橋面防水工　約３００ｍ２
アスファルト舗装工（橋梁部）約３００ｍ２
伸縮装置工　約１０ｍ

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

83 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所
Ｒ６国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ東山田地区改良工
事

一般土木工事
長野県諏訪郡下諏訪町東山田
地先

１３ヶ月 第４四半期

・ボックスカルバート工　　約１３ｍ
・ボックスカルバート工　　約３６．５ｍ
・仮設工　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

84 一般競争（政府調達以外) 長野国道事務所
Ｒ６国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ１号橋仮桟橋２工
事

一般土木工事
長野県諏訪郡下諏訪町東町中
地先

１３ヶ月 第４四半期

・仮桟橋　　　　　　　　２橋
・仮設工　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

85 一般競争（政府調達以外) 渡良瀬川河川事務所 Ｒ６旗川右岸奥戸町地先低水護岸工事 一般土木工事 栃木県足利市 ８ヶ月 第３四半期
護岸工：約２，０００ｍ２
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 86 一般競争（政府調達以外) 渡良瀬川河川事務所 Ｒ６蓮岱寺川水門外開閉装置更新工事 機械設備工事
栃木県足利市今福町地先外１
箇所

１７ヶ月 第３四半期

河川用水門設備修繕　１式
　水門設備　　　　　１式
　　開閉装置更新　　２基
（工事発注規模）
１億円以上　２億円未満

本工事は、分任官支出負担行為官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

87 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ６国道１５号南大井（１）電線共同溝その３工事 アスファルト舗装工事 東京都品川区南大井１丁目 １１ヶ月 第３四半期

・電線共同溝工　約１３０ｍ
・プレキャストボックス工（特殊部）　８箇所
・舗装復旧工（車道）　約１０９０ｍ２
・開削土工　約６００ｍ３
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

88 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ６国道３５７号砂町共同溝補強その５工事 一般土木工事
東京都江東区夢の島三丁目地
先

１４ヶ月 第３四半期

耐震工（鋼矢板締切工）　約100枚
本復旧工（舗装工）　　　約500ｍ2
布掘・仮復旧工 　　　　 1式
防護柵工　　　　　　　　1式
縁石工　　　　　　　　　1式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。



No. 入札方式名称 発注機関名称 案件名称 工種業種名称 工事場所＿住所
工事期

限
入札予定時期

工事概要
工事発注規模

その他

〇 89 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所
Ｒ６国道２０号上北沢給田共同溝附帯設備新設
（その２）工事

電気設備工事 東京都世田谷区南烏山６丁目 ９ヶ月 第３四半期

引込配電塔　１基
照明設備　８０台
換気設備　　１台
排水ポンプ　３台
ケーブルラック設置　１２００ｍ
（工事発注規模）
1億2,000万円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 90 一般競争（政府調達以外) 東京国道事務所 Ｒ６国道３５７号砂町共同溝附帯設備更新工事 電気設備工事 東京都江東区砂町 ９ヶ月 第４四半期

引込配電塔　１基
照明設備　６０台
換気設備　　３台
排水ポンプ　８台
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

91 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ６利根川右岸忍川水門新設工事 一般土木工事 千葉県銚子市忍町地先 １８ヶ月 第３四半期

水門新設　１基　幅１２ｍ　高さ４．７ｍ　１門、上屋工　１式、取
付水路工１式、築堤工　Ｌ＝４０ｍ、仮設工１式
（工事発注規模）
4億5,000万円以上　7億2,000万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

92 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ６利根川右岸桜井町築堤工事 一般土木工事 千葉県銚子市桜井町地先 ９ヶ月 第３四半期

築堤　Ｌ＝６２０ｍ
堤脚水路　Ｌ＝６２０ｍ
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

93 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所 Ｒ６利根川右岸森戸川排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県銚子市森戸町地先 １６ヶ月 第４四半期

排水樋管新設　１基　内径　　Ｗ３３００　Ｈ２０００　２連（プレ
キャスト）　函体長　Ｌ＝２４．６ｍ、ゲート設備工　１式、堤外水
路工　１式、上屋工　１式、築堤工　Ｌ＝約４０ｍ
　仮設工　１式
（工事発注規模）
4億5,000万円以上　7億2,000万円未満

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

94 一般競争（政府調達以外) 利根川下流河川事務所
Ｒ６牛久沼排水機場外遠隔操作制御設備整備工
事

機械設備工事
茨城県龍ケ崎市川原代町地先
外

１７ヶ月 第３四半期

排水機場外　４箇所

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

95 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ６利根川右岸上新郷堤防強化工事 一般土木工事 埼玉県羽生市上新郷地先 １３ヶ月 第３四半期

地盤改良（中層混合）Ｌ＝１８０ｍ
盛土工　　　　　　　Ｖ＝３５，０００ｍ３
植生工　　　　　　　Ａ＝１０，０００ｍ２

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

96 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ６利根川右岸稲子堤防強化（上）工事 一般土木工事 埼玉県羽生市稲子地先 ７ヶ月 第３四半期

盛土工　　　Ｌ＝５０，０００ｍ３
植生工　　　Ａ＝１２，０００ｍ２
管理用通路　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
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97 一般競争（政府調達以外) 利根川上流河川事務所 Ｒ６御林樋管補修工事 一般土木工事 栃木県下都賀郡野木町地先 ７ヶ月 第３四半期

掘削工　５，０００ｍ３
盛土工　５，０００ｍ３
構造物補修工　１式
構造物撤去工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

〇 98 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ６千ヶ滝西沢砂防堰堤工事 一般土木工事
長野県北佐久郡軽井沢町長倉
地先

１１ヶ月 第４四半期

砂防堰堤　1基
ソイルセメント　約15,000m3
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 99 一般競争（政府調達以外) 利根川水系砂防事務所 Ｒ６大窪沢川工事用道路工事 一般土木工事
長野県北佐久郡軽井沢町長倉
地先

１１ヶ月 第４四半期

工事用道路　約350m
伐採　約21,000m2
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 100 公募型指名競争 宇都宮国道事務所 Ｒ６宿郷宿舎４号棟建築改修その他工事 建築工事 栃木県宇都宮市宿郷1-8-27 ６ヶ月 第３四半期

宿郷宿舎４号棟（既存）
ＲＣ－４
延面積　約800m2
内装改修　１式
機械設備改修　１式
電気設備改修　１式

（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

101 公募型指名競争 営繕部
法務省浦安総合センターＡ館他（２４）電気設備
改修工事

電気設備工事 千葉県浦安市日の出２－１－６ ２５ヶ月 第３四半期

Ａ館　Ｓ－５　約４，７００ｍ２
Ｂ館　Ｓ－８　約５，３００ｍ２
電気設備（受変電設備、照明設備）改修一式
（工事発注規模）
4億5,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

〇 102 公募型指名競争 横浜国道事務所 Ｒ６国道１６号旭区環境対策工事 一般土木工事 神奈川県横浜市旭区 ９ヶ月 第３四半期

遮音壁嵩上げ
　上り線　L＝約２１０ｍ
仮設工　1式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

103 公募型指名競争 鬼怒川ダム統合管理事務所
Ｒ６鬼怒川ダム統合管理事務所庁舎照明改修工
事

電気設備工事 栃木県宇都宮市 ４ヶ月 第３四半期

鬼怒川ダム統合管理事務所庁舎（既存、ＲＣ-２）
約１，６００ｍ２
照明改修一式

（工事発注規模）
3,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

104 公募型指名競争 荒川下流河川事務所
Ｒ６荒川下流右岸板橋地区連絡通路上部工他工
事

一般土木工事 東京都板橋区 １２ヶ月 第４四半期

カルバート工　約２００ｍ３
軽量盛土工　約２７０ｍ３
擁壁工　約１２０ｍ
付属物工　一式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
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〇 105 公募型指名競争 荒川下流河川事務所
Ｒ６荒川下流河川事務所空気調和設備改修その
他工事

暖冷房衛生設備工事 東京都北区 ５ヶ月 第３四半期

空気調和設備　改設一式（パッケージ型空気調和機 室内ユ
ニット８台、屋外ユニット７台／ルームエアコン１台）、換気設備
改設一式、撤去工事　撤去一式、電気設備工事　改設一式、建
築工事　改修一式
（工事発注規模）
3,000万円以上　5,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

〇 106 公募型指名競争 荒川調節池工事事務所 Ｒ６荒川第二調節池警報整備設置工事 通信設備工事 埼玉県さいたま市桜区 ８ヶ月 第４四半期

警報設備
　機器製作（支柱含む）・据付・調整　　４台

（工事発注規模）
3,000万円以上　6,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

〇 107 公募型指名競争 首都国道事務所 Ｒ６首都国道事務所管内道路排水施設清掃作業 維持修繕工事 首都国道事務所管内 ４ヶ月 第３四半期

集水枡清掃　１式
櫛形ジョイント清掃　１式
橋梁排水管清掃　１式
雑作業　１式
塵埃処分　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
3,000万円未満

本工事は、分任官支出負担行為担当官による契約を予定している。

108 公募型指名競争 常総国道事務所 Ｒ６圏央道神崎地区改良その１工事 一般土木工事 千葉県香取郡神崎町 １０ヶ月 第４四半期

鋼管杭製作　１０本
PC橋製作　１式
側道橋上部工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 109 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ６千葉国道管内舗装修繕他工事 維持修繕工事 千葉国道事務所管内 ９ヶ月 第３四半期

・コンクリート舗装工　１式
・中温化アスファルト舗装工　１式
・横断水路補修工　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

110 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ６国道３５７号千鳥大橋（山側）舗装補修工事 橋梁補修工事 千葉県市川市千鳥町 ８ヶ月 第３四半期

ＳＦＲＣ舗装工　1式
仮設工　　　　　1式

（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
・本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

〇 111 公募型指名競争 千葉国道事務所 Ｒ６国道１４号幕張地区外歩道整備他工事 一般土木工事
千葉県千葉市花見川区幕張町
５丁目外１カ所

１０ヶ月 第４四半期

歩道舗装工　１，５００ｍ
縁石工　５００ｍ
防護柵工　１式
構造物撤去工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

112 公募型指名競争 相武国道事務所
Ｒ６国道１６号八王子国道出張所管内橋梁補修
（その２）工事

橋梁補修工事 八王子国道出張所管内 １２ヶ月 第４四半期
橋梁補修工（橋梁１橋、歩道橋３橋）　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
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〇 113 公募型指名競争 相武国道事務所 Ｒ６相武国道事務所管内橋梁補修工事 橋梁補修工事 相武国道事務所管内 １３ヶ月 第４四半期
橋梁補修工（橋梁１橋、歩道橋１橋）　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

〇 114 公募型指名競争 大宮国道事務所
Ｒ６国道１７号新大宮バイパス下赤塚高架橋下部
補強工事

橋梁補修工事 東京都板橋区四葉一丁目 １５ヶ月 第４四半期

炭素繊維補強工　２基
表面被覆工　一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担工による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 115 公募型指名競争 東京国道事務所 Ｒ６品川・亀有橋梁他補修維持工事 橋梁補修工事
品川出張所管内・亀有出張所
管内

９ヶ月 第３四半期

橋梁補修　２橋、排水構造物補修　１式、応急処理　１式、仮設
工　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

116 公募型指名競争 東京国道事務所 Ｒ６東京国道管内交通安全対策（その３）工事 維持修繕工事 東京都豊島区東池袋一丁目 ８ヶ月 第３四半期

交差点改良　１箇所
区画線工　  １式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

〇 117 公募型指名競争 東京第一営繕事務所 司法研修所本館（２４）建築改修その他工事 建築工事
埼玉県和光市南２－１５３５－１
６

６ヶ月 第４四半期

本館　ＲＣ－５　約７，９００ｍ２　他
内装改修一式
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

118 公募型指名競争 北首都国道事務所 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その１工事 アスファルト舗装工事 埼玉県久喜市菖蒲町 １０ヶ月 第３四半期

舗装工　１式
区画線工　１式
防草シート設置　１式
立入防止柵設置　１式
（工事発注規模）
1億2,000万円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

119 公募型指名競争 北首都国道事務所 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その２工事 アスファルト舗装工事 埼玉県久喜市下早見 １０ヶ月 第３四半期

舗装工　１式
区画線工　１式
防草シート設置　１式
立入防止柵設置　１式
（工事発注規模）
1億2,000万円以上　2億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

120 公募型指名競争 北首都国道事務所 Ｒ６圏央道側道舗装修繕他その３工事 アスファルト舗装工事 茨城県猿島郡境町 １０ヶ月 第３四半期

舗装工　１式
区画線工　１式
防草シート設置　１式
立入防止柵設置　１式
（工事発注規模）
5,000万円以上　8,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
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121 公募型指名競争 北首都国道事務所
Ｒ６国道２９８号草加市青柳地区外交通安全対策
工事

維持修繕工事 埼玉県草加市青柳外２箇所 ８ヶ月 第３四半期

交通安全対策
　切削オーバーレイ工
　　　　　　　　　約６８０ｍ２
　小型標識　　　　　　１式
　小型付属施設工　　　１式
　区画線工　　　　　　１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。


