

令和7年度(4月期)発注の見通し【工事一覧】

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
1	一般競争(政府調達)	営繕部	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)建築工事
2	一般競争(政府調達)	営繕部	皇宮警察学校他(25)建築その他工事
3	一般競争(政府調達)	営繕部	2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事
4	一般競争(政府調達)	営繕部	さいたま新都心合同庁舎1号館(25)電気設備改修その他工事
5	一般競争(政府調達)	営繕部	さいたま新都心合同庁舎2号館(25)電気設備改修工事
6	一般競争(政府調達)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP東田中高架橋上部工事
7	一般競争(政府調達)	江戸川河川事務所	R7江戸川開門ゲート設備新設工事
8	一般競争(政府調達)	江戸川河川事務所	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場増設工事
9	一般競争(政府調達)	横浜国道事務所	R7横環南新小雀高架橋上部工事
10	一般競争(政府調達)	東京外かく環状国道事務所	R7東京外環道中央JCT北側換気所改良工事
11	一般競争(政府調達)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダム堤体内発動発電機更新工事
12	一般競争(政府調達以外)	企画部	R7集約中継装置他更新工事
13	一般競争(政府調達以外)	企画部	R7道の駅一時退出処理設備等設置工事
14	一般競争(政府調達以外)	営繕部	職リハ北棟A(25)建築改修その他工事
15	一般競争(政府調達以外)	営繕部	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)電気設備工事
16	一般競争(政府調達以外)	営繕部	皇宮警察学校他(25)電気設備工事
17	一般競争(政府調達以外)	営繕部	前橋公共職業安定所(25)機械設備改修その他工事
18	一般競争(政府調達以外)	営繕部	さいたま新都心合同庁舎2号館(25)機械設備改修その他工事
19	一般競争(政府調達以外)	営繕部	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)機械設備工事
20	一般競争(政府調達以外)	営繕部	皇宮警察学校他(25)機械設備工事
21	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7東関道小泉南横断歩道橋上部工事
22	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP恋瀬川地区改良(その2)工事
23	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP中津川地区改良外工事
24	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6常陸河川国道管内バイパス改良他(その2)工事
25	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号稲敷地区舗装修繕(その1)工事
26	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号北利根橋外補修(その1)工事
27	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号取手地区舗装修繕工事
28	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号大利根橋(下り)補修(その4)工事
29	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号鮎川橋外橋梁補修工事
30	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号桜川橋(下り)外補修(その1)工事
31	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号長岡跨道橋外補修(その1)工事
32	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号子生地区外交通安全対策工事
33	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7土浦国道管内交通安全対策工事
34	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7水戸国道管内交通安全対策工事
35	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸小野排水樋管ゲート設備工事
36	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R6小貝川左岸吉沼低水護岸工事
37	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R6鬼怒川左岸二本紀低水護岸工事
38	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7黒子出張所直流電源装置更新工事
39	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7CCTV静止画サーバ更新工事
40	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第8地区基盤整備工事
41	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第11地区外基盤整備工事
42	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第13地区基盤整備工事
43	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第15地区基盤整備工事
44	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7西浦右岸青宿地区管理用通路整備工事
45	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第9地区基盤整備工事
46	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R7霞ヶ浦導水通信設備設置工事
47	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R7霞ヶ浦導水光ケーブル敷設工事
48	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP土浦地区改良その1工事
49	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP土浦地区改良その2工事
50	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP環境整備その1工事
51	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP環境整備その2工事
52	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎PA改良その1工事
53	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎PA改良その2工事
54	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎PA改良その4工事
55	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎PA改良その5工事
56	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎地区改良その1工事
57	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道つくば地区改良その1工事
58	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道つくば地区改良その2工事
59	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道利根川神崎地区護岸他工事
60	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎下総地区改良その1工事
61	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道下総大栄地区改良その1工事
62	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道下総大栄地区改良その2工事
63	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道潮来地区改良工事
64	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道古高築地地区改良工事
65	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道築地島須地区改良工事
66	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道島須茂木地区改良工事
67	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道清水石神地区改良工事
68	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道石神中根地区改良工事
69	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道青沼小高地区改良工事
70	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道北高岡地区改良その1工事
71	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道北高岡南宿地区改良工事
72	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道南宿次木地区改良工事
73	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関道北高岡地区改良その2工事
74	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路外環境整備工事
75	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号春日部古河BP元栗橋地区改良他工事
76	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号矢板菰野岡地区改良工事
77	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路三区町電線共同溝他工事
78	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号春日部古河BP環境整備工事
79	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号平出工業団地(2)電線共同溝工事
80	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事
81	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号下岡本町電線共同溝工事
82	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号下野薬師寺電線共同溝工事
83	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7・8新利根川橋補修工事
84	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7小山出張所管内交通安全対策工事
85	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺出張所管内交通安全対策工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
86	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6矢板出張所管内路面補修工事
87	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺・小山出張所管内緑地管理工事
88	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道管内標識工事
89	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道管内CCTV設備設置工事
90	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道ネットワーク設備設置工事
91	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7・8国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事
92	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7・8上蒲生高架橋他橋梁補修工事
93	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6今市上流第1床固改築工事
94	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6大谷川第15床固改築工事
95	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6三沢第1砂防堰堤改築工事
96	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6ワミ沢山腹擁壁工事
97	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7大真名子東沢砂防堰堤工事
98	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7大谷川第6・7床固改築工事
99	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7田母沢砂防堰堤改築工事
100	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7華厳上流砂防堰堤工事
101	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7野門沢砂防堰堤改築工事
102	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7中所野上沢砂防堰堤工事
103	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7稲荷川上流山腹工事
104	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7野門沢上流左岸崩壊地対策工事
105	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7奥鬼怒山腹工事
106	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7日光砂防施設整備(日光地区他)工事
107	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7日光砂防管内ネットワーク設備更新工事
108	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6松木川堰堤群工事用道路工事
109	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事
110	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6花輪床固群工事
111	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川管内砂防施設整備工事
112	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6松木山腹工(下桐久保沢)工事
113	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7小滝川一号砂防堰堤工事
114	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7小黒川砂防堰堤工事
115	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6館林市道8505号線橋梁下部工(P1)新設工事
116	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6旗川右岸奥戸町地先築堤工事
117	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6渡良瀬川右岸野田町地先築堤工事
118	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6旗川右岸村上町地先低水護岸工事
119	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7館林市道8505号線橋梁下部工(A2)新設工事
120	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路柏川橋下部その1工事
121	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号高崎安中拡幅安中地区改良工事
122	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7・8国道17号白井地区電線共同溝工事
123	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7・8国道17号半田地区電線共同溝工事
124	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路錦木川橋(側道橋)上部工事
125	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号手引沢橋外橋梁塗装工事
126	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号新三国大橋橋梁補修工事
127	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号高崎第二陸橋外橋梁・横断歩道橋補修工事
128	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内照明設備改修他工事
129	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内CCTV設備他設置工事
130	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎河川国道管内標識・区画線設置工事
131	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6地藏川砂防堰堤工事
132	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7栗原川第三砂防堰堤管理用道路工事
133	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6大日向川砂防堰堤工事
134	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6奥名郷床固群外改築工事
135	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6川浦護岸工工事
136	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7小滝沢外CCTV設備他設置工事
137	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その1工事
138	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その2工事
139	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その3工事
140	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その4工事
141	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6思川左岸野木低水護岸災害復旧工事
142	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事
143	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川左岸鳥喰築堤他工事
144	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川左岸斗合田築堤工事
145	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤工事
146	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1工事
147	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その2工事
148	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その4工事
149	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その5工事
150	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川上流管内施設補修他工事
151	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6御林樋管補修工事
152	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流ネットワーク設備更新工事
153	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流水位データ伝送設備更新工事
154	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬貯水池B水門塗装工事
155	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川右岸出丸中郷上河道掘削他工事
156	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川右岸出丸中郷下河道掘削工事
157	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事
158	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6荒川上流SRS設備設置工事
159	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道16号見沼(2)電線共同溝工事
160	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾電線共同溝工事
161	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号深谷(5)改良舗装工事
162	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾(3)電線共同溝工事
163	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄電線共同溝工事
164	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道4号越谷(4)電線共同溝工事
165	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾道路箕田地区改良工事
166	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路忍保地区改良工事
167	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路神保原忍保地区改良工事
168	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路忍保川第一橋下部工事
169	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事
170	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事
171	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7戸田地下道防災設備設置工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
172	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7川越地区外交通安全対策工事
173	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮国道管内気象観測設備設置工事
174	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路大落古利根川護岸工事
175	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路中川本線橋下部その5工事
176	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路中川連絡橋下部その6工事
177	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路赤崎地区改良工事
178	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道298号川口市伊刈地区外CCTV設備設置工事
179	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸別所上流整備工事
180	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸別所下流整備工事
181	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川左岸石津上流水路工事
182	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川右岸忍町築堤工事
183	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸高田町災害復旧工事
184	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川右岸土砂改良工事
185	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7銚子出張所庁舎新営工事
186	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7・R8銚子出張所予備発電設備外設置工事
187	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6中川右岸大瀬地先低水護岸工事
188	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6中川左岸新宿地先環境整備工事
189	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7中川右岸島内排水樋管改築工事
190	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸篠崎地先高規格堤防工事
191	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸下内川地先堤防整備工事
192	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸八子新田地先堤防整備他工事
193	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川管内堤防強化対策整備他工事
194	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事
195	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事
196	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川右岸金杉地先堤防整備工事
197	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7・8・9江戸川上流右岸河川維持工事
198	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7・8・9江戸川上流左岸河川維持工事
199	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7国道357号塩浜立体海側橋梁上部その3工事
200	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7国道357号塩浜立体山側橋梁上部その3工事
201	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7国道6号新宿拡幅共同溝換気口改良工事
202	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7圏央道多古地区改良その26工事
203	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号山之作外改良舗装他工事
204	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7・8国道357号末広地区改良舗装工事
205	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7・R8国道357号末広橋上部分拡幅その2工事
206	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7木更津出張所管内構造物補修工事
207	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道16号災害復旧その3工事
208	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内舗装修繕他工事
209	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号江戸川左岸高架橋(海側)舗装補修工事
210	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道14号幕張本郷地区下り電線共同溝工事
211	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内交通安全対策工事
212	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号東金野井地区下り(その1)電線共同溝工事
213	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号船形地区(その1)電線共同溝工事
214	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号市川共同溝補強その25工事
215	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号市川共同溝補強その24工事
216	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号間屋町地区改良舗装工事
217	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道6号馬橋地区下り電線共同溝工事
218	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内CCTV設備他設置工事
219	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7荒川下流管内ネットワーク設備改修工事
220	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道15号南大井(2)電線共同溝その2工事
221	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道357号砂町地区共同溝補強その6他工事
222	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道14号江東橋地区舗装修繕工事
223	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7品川・代々木出張所管内交通安全対策工事
224	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道254号板橋地区外交通安全対策工事
225	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7亀有出張所管内交通安全対策工事
226	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7東京国道管内標識設置ほか工事
227	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道1号戸越共同溝附帯設備更新工事
228	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7東京国道管内CCTV設備設置工事
229	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道246号赤坂公共駐車場消火設備修繕工事
230	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道357号羽田空港トンネル消火設備更新工事
231	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号大船寺高架構橋床版工事
232	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その24工事
233	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その25工事
234	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道16号湯殿川橋梁補修工事
235	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南バイパス館第一トンネル照明設備設置工事
236	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7相武国道管内ネットワーク設備更新工事
237	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7相武国道事務所管内交通安全施設整備工事
238	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R7宮ヶ瀬ダム放流警報表示設備更新工事
239	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R6宮ヶ瀬ダム堆積土砂搬出工事
240	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川南六郷河道掘削工事
241	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川是政河道掘削他工事
242	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅稲田堤河道浚渫(その1)工事
243	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅稲田堤河道浚渫(その2)工事
244	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅稲田堤河道浚渫(その3)工事
245	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7新関戸橋光ケーブル敷設工事
246	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6京浜河川管内CCTV設備更新工事
247	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6三沢川水門ゲート設備修繕工事
248	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道246号厚木秦野道路改良工事
249	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道246号厚木秦野道路厚木バイパス橋下部工事
250	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道357号東京湾岸道路改良工事
251	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事
252	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT改良その1工事
253	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その1工事
254	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その2工事
255	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT地区環境整備工事
256	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その2工事
257	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その1工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
258	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その3工事
259	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南国道1号歩道橋下部工事
260	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄・戸塚間改良その1工事
261	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄・戸塚IC間環境整備その1工事
262	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事
263	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南田谷跨道橋上部工事
264	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南田谷歩道橋上部工事
265	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道246号管屋電線共同溝工事
266	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道246号板戸電線共同溝工事
267	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道357号福浦電線共同溝工事
268	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内共同溝補修工事
269	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号横浜駅前共同溝補修工事
270	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道246号善波地区災害復旧工事
271	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道管内橋梁補修工事
272	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道管内横断歩道橋補修工事
273	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号戸手町歩道橋補修他工事
274	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号観音橋補修工事
275	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号戸部地区歩道整備他工事
276	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道15号幸ヶ谷歩道橋上部工事
277	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道16号保土ヶ谷バイパス下川井IC交差点改良他工事
278	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内交通安全対策他工事
279	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内無線LAN設備設置工事
280	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内CCTV設備設置工事
281	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6笛吹川左岸大野地区護岸工事
282	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7富士川右岸木島防災ステーション整備工事
283	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道139号富士吉田国道出張所管内舗装修繕工事
284	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事
285	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事
286	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府・峡南国道・大和国道出張所管内区画線設置工事
287	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7大月・富士吉田国道出張所管内区画線設置工事
288	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道52号新榎ノ木トンネル照明更新工事
289	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7武智川砂防堰堤改築工事
290	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7小武川下流第4床固工事
291	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7木挽崩沢護岸工事
292	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7塩島沢砂防堰堤工事
293	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7内河内第五砂防堰堤工事
294	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7釜無川出張所砂防整備工事
295	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7白州出張所砂防整備工事
296	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7早川出張所砂防整備工事
297	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7富士川砂防管内ネットワーク設備改修工事
298	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良20工事
299	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道19号松本拡幅大門沢川橋工事
300	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良21工事
301	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道19号防災東広津地区外改良2工事
302	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部他工事
303	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道20号下諏訪岡谷BP2号橋仮橋設置工事
304	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道20号下諏訪岡谷BP今井地区外改良舗装2工事
305	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良5工事
306	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良6工事
307	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良10工事
308	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号上田BP国分地区改良4工事
309	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号上田BP着久保地区歩道橋上部工事
310	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6あつみの公園施設改修他工事
311	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道管内CCTV設備他更新工事
312	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道管内道路情報表示設備更新工事
313	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6利根川ダム管内放流警報設備他更新工事
314	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7利根川ダム管内堤体照明設備他更新工事
315	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6相俣ダム総合気象観測設備他更新工事
316	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7川俣ダム管内維持管理工事
317	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7湯西川ダム管内維持管理工事
318	一般競争(政府調達以外)	品木ダム水質管理所	R7品木ダムクレストゲート機側操作盤等改修工事
319	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダム土砂搬出等工事
320	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダム堤体照明設備更新工事
321	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R6二瀬ダム管内整備工事
322	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R6二瀬ダム放流警報設備改修工事
323	一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R6二瀬ダム堤体発電設備更新工事
324	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その1工事
325	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その2工事
326	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その3工事
327	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その4工事
328	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池土砂改良他工事
329	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その5工事
330	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池地盤改良工事
331	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池CCTV設備設置工事
332	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池警報設備設置工事
333	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川大子地先松沼橋取付道路工事
334	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸額田地先中流部築堤工事
335	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸額田地先下流部築堤工事
336	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸上大賀地先築堤工事
337	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸西野内地先築堤工事
338	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川左岸小貫南地先築堤工事
339	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川左岸嶺南地先築堤工事
340	公募型指名競争	営繕部	長野県警察学校外1件(25)電気設備改修工事
341	公募型指名競争	営繕部	国土交通大学校(25)電気設備改修工事
342	公募型指名競争	営繕部	川崎法務総合庁舎(25)電気設備改修その他工事
343	公募型指名競争	営繕部	筑波産学連携支援センター(25)機械設備改修その他工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称
344	公募型指名競争	営繕部	国リハ宿泊棟中央(25)エレベーター設備改修その他工事
345	公募型指名競争	常陸河川国道事務所	R6常陸河川国道事務所車庫等建築改修その他工事
346	公募型指名競争	常陸河川国道事務所	R7国道6号大和田拡幅関連道路情報板設置工事
347	公募型指名競争	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内(道路)CCTV設備他設置工事
348	公募型指名競争	霞ヶ浦河川事務所	R7霞ヶ浦河川事務所会議・宿泊棟建築改修工事
349	公募型指名競争	霞ヶ浦河川事務所	R7水面清掃船解体工事
350	公募型指名競争	霞ヶ浦河川事務所	R6常陸川水門CCTV設備更新工事
351	公募型指名競争	霞ヶ浦導水工事事務所	R7水戸立坑付属物撤去工事
352	公募型指名競争	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道事務所庁舎建築改修その他工事
353	公募型指名競争	日光砂防事務所	R7日光砂防事務所空調設備改修工事
354	公募型指名競争	利根川水系砂防事務所	R7利根川水系砂防事務所庁舎空調設備改修工事
355	公募型指名競争	荒川上流河川事務所	R7荒川上流河川事務所外2件照明設備改修その他工事
356	公募型指名競争	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮バイパス下赤塚高架橋下部補強その2工事
357	公募型指名競争	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路御陣場川橋上部工事
358	公募型指名競争	大宮国道事務所	R7・R8浦和出張所管内橋梁他補修工事
359	公募型指名競争	大宮国道事務所	R7・R8大宮出張所管内橋梁他補修工事
360	公募型指名競争	大宮国道事務所	R7・R8熊谷国道出張所管内橋梁他補修工事
361	公募型指名競争	大宮国道事務所	R7・R8春日部国道出張所管内橋梁他補修工事
362	公募型指名競争	北首都国道事務所	R7圏央道側道舗装修繕その4工事
363	公募型指名競争	北首都国道事務所	R7国道298号戸田市美女木東地区外交通安全事故安全対策工事
364	公募型指名競争	北首都国道事務所	R7国道298号さいたま市南区辻地区函渠補修工事
365	公募型指名競争	利根川下流河川事務所	R6利根川下流管内護岸補修他工事
366	公募型指名競争	利根川下流河川事務所	R6北千葉導水路管路補修工事
367	公募型指名競争	利根川下流河川事務所	R6北千葉第一機場沈砂池土砂撤去工事
368	公募型指名競争	江戸川河川事務所	R6坂川情報板設備他設置工事
369	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道127号金尾橋上部他工事
370	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号千鳥大橋(山側)舗装補修工事
371	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号舞浜大橋(山側)舗装補修工事
372	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号舞浜大橋(海側)舗装補修工事
373	公募型指名競争	千葉国道事務所	R7国道357号美浜第1・第2歩道橋補修工事
374	公募型指名競争	東京国道事務所	R7国道254号六ツ又交差点改良工事
375	公募型指名競争	横浜国道事務所	R7国道16号保土ヶ谷区外環境対策工事
376	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R6甲府河川管内排水樋管ゲート無動力化工事
377	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7・R8大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事
378	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7・R8甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事
379	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7・R8国道20号甲府・甲府住吉電線共同溝工事
380	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7・R8国道20号甲府国母・甲府徳行電線共同溝工事
381	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7・R8国道20号甲斐電線共同溝その11工事
382	公募型指名競争	甲府河川国道事務所	R7・R8国道139号富士北麓(2)電線共同溝その10工事
383	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道18号長野大橋補修工事
384	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道18号新寿橋外橋梁補修工事
385	公募型指名競争	長野国道事務所	R7長野出張所管内橋梁補修維持工事
386	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道19号稲里高架橋外橋梁補修工事
387	公募型指名競争	長野国道事務所	R7国道19号宮淵陸橋外橋梁補修工事
388	公募型指名競争	東京第一営繕事務所	埼玉県警察学校第二生徒寮(25)建築改修工事
389	公募型指名競争	東京第一営繕事務所	埼玉県警察学校(25)機械設備改修その他工事
390	公募型指名競争	東京第一営繕事務所	警視庁第八機動隊本館(25)機械設備改修その他工事
391	公募型指名競争	東京第二営繕事務所	科学警察研究所生徒寮(25)建築改修その他工事
392	公募型指名競争	宇都宮営繕事務所	足利公共職業安定所(25)建築改修その他工事
393	公募型指名競争	横浜営繕事務所	横浜南公共職業安定所(25)建築改修その他工事
394	公募型指名競争	長野営繕事務所	飯山法務総合庁舎(25)建築改修その他工事
395	公募型指名競争	甲武営繕事務所	警視庁第六機動隊車庫棟(25)建築改修その他工事
396	公募型指名競争	甲武営繕事務所	国土交通大学校研修棟他(25)建築改修工事
397	公募型指名競争	甲武営繕事務所	警視庁警察学校(25)電気設備改修工事
398	公募型指名競争	甲武営繕事務所	海上保安試験研究センター(25)電気設備改修工事
399	公募型指名競争	甲武営繕事務所	警視庁警察学校学生棟(25)機械設備改修その他工事
400	公募型指名競争	甲武営繕事務所	山梨県警察学校南寮他(25)機械設備改修その他工事
401	公募型指名競争	甲武営繕事務所	富士吉田公共職業安定所(25)機械設備改修その他工事
402	公募型指名競争	甲武営繕事務所	外務省池尻大橋寮(25)エレベーター設備改修その他工事
403	公募型指名競争	甲武営繕事務所	立川防災合同庁舎(25)エレベーター設備その他工事

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	1 一般競争(政府調達)	営繕部	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)建築工事	建築工事	神奈川県横浜市中区	26ヶ月	第2四半期	X線検査センター RC(一部W)ー3ー1 約2,100m ² 新築1棟 開披検査場 S(一部W)ー2 約2,200m ² 新築1棟 出口誘導員室 Wー1 約50m ² 新築1棟 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	2 一般競争(政府調達)	営繕部	皇宮警察学校他(25)建築その他工事	建築工事	東京都千代田区	20ヶ月	第2四半期	生徒寮体育館 RC(一部S)ー3 約2,800m ² 新築1棟 エレベーター設備 新設一式 駐輪場 Wー1 約10m ² 新築1棟 本部庁舎(別館) RCー3 約3,500m ² 他3棟 約1,900m ² 内装改修、建具改修 一式 他 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	3 一般競争(政府調達)	営繕部	2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事	建築工事	神奈川県横浜市瀬谷区	15ヶ月	第2四半期	西側建物 Wー1 約2,100m ² 新築1棟 東側建物 Wー1 約1,500m ² 新築1棟 電気設備新設一式、機械設備新設一式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	4 一般競争(政府調達)	営繕部	さいたま新都心合同庁舎1号館(25)電気設備改修その他工事	電気設備工事	埼玉県さいたま市中央区	21ヶ月	第2四半期	1号館 S(一部SRC、RC)ー31ー2 約123,000m ² 電気設備(発電設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 10億円以上 20億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	5 一般競争(政府調達)	営繕部	さいたま新都心合同庁舎2号館(25)電気設備改修工事	電気設備工事	埼玉県さいたま市中央区	22ヶ月	第2四半期	2号館 S(一部SRC、RC)ー26ー3 約101,000m ² 検査棟 SRC(一部RC)ー7ー3 約32,800m ² 厚生棟 RC(一部S)ー1 約900m ² 電気設備(火災報知設備)改修一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 10億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	6 一般競争(政府調達)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP東田中高架橋上部工事	鋼橋上部工事	茨城県石岡市	27ヶ月	第3四半期	鋼橋上部(鋼4径間連続少数钣桁橋)橋長L=229m、最大支間長L=60m 工場製作工 約680t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 合成床版工 1式 橋梁付属物工 1式 架設工法 クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 10億円以上 20億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	7 一般競争(政府調達)	江戸川河川事務所	R7江戸川開門ゲート設備新設工事	機械設備工事	東京都江戸川区	38ヶ月	第4四半期	ゲート設備 扉体 製作・据付 2門分 戸当り 製作・据付 2門分 開閉装置 製作・据付 2門分 機側操作制御設備 製作・据付 2門分 鋼製付属設備 製作・据付 2箇所 予備ゲート設備 戸当り 製作・据付 2門分 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	8 一般競争(政府調達)	江戸川河川事務所	R7八潮排水機場ポンプ設備増設工事	機械設備工事	埼玉県八潮市	50ヶ月	第4四半期	主ポンプ設備 製作・据付 1台分 主原動機 製作・据付 1台分 動力伝達装置 製作・据付 1台分 系統機器設備 製作・据付 1式 操作制御設備 製作・据付 1式 電源設備 自家発電設備 更新 2基分 除塵設備 製作・据付 1基分 (工事発注規模) 50億円以上	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	9 一般競争(政府調達)	横浜国道事務所	R7横環南新小雀高架橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	神奈川県横浜市戸塚区	14ヶ月	第4四半期	プレキャストセグメント製作工 20本 架設工 1式 支承工 5基 床版・横組工 1式 コンクリート塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	10 一般競争(政府調達)	東京外かく環状国道事務所	R7東京外環道中央JCT北側換気所改良工事	一般土木工事	東京都三鷹市	20ヶ月	第4四半期	地盤改良工 19本 地中連続壁工 135セット 中間杭打設 93本 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 令和7年10月公告予定
	11 一般競争(政府調達)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダム堤体内発動発電機更新工事	電気設備工事	埼玉県秩父市	10ヶ月	第1四半期	(工事発注規模) 6,000万円未満	
○	12 一般競争(政府調達以外)	企画部	R7集約中継装置他更新工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市中央区	8ヶ月	第2四半期	・集約中継装置 2台 ・気象データ中継変換装置 2台 ・気象レーダ変換装置 2台 ・据付調整 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	13 一般競争(政府調達以外)	企画部	R7道の駅一時退出処理設備等設置工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市中央区	10ヶ月	第1四半期	・道の駅一時退出装置 4台 ・プローブ情報共有装置 8台 ・据付調整 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	14 一般競争(政府調達以外)	営繕部	職リハ北棟A(25)建築改修その他工事	建築工事	埼玉県所沢市	15ヶ月	第1四半期	北棟A RC-3 約3,700m2 耐震改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	15 一般競争(政府調達以外)	営繕部	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)電気設備工事	電気設備工事	神奈川県横浜市中区	23ヶ月	第2四半期	X線検査センター RC(一部W)-3-1 約2,100m2 新築1棟 開披検査場 S(一部W)-2 約2,200m2 新築1棟 出口誘導員室 W-1 約50m2 新築1棟 電気設備新設一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	16 一般競争(政府調達以外)	営繕部	皇宮警察学校他(25)電気設備工事	電気設備工事	東京都千代田区	17ヶ月	第2四半期	生徒寮体育館 RC(一部S)-3 約2,800m2 新築1棟 駐輪場 W-1 約10m2 新築1棟 電気設備新設一式 本部庁舎(別館) RC-3 約3,500m2 電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	17 一般競争(政府調達以外)	営繕部	前橋公共職業安定所(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	群馬県前橋市	14ヶ月	第3四半期	庁舎 RC-4 約3,500m2 機械設備(空調設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	18	一般競争(政府調達以外)	営繕部	さいたま新都心合同庁舎2号館(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県さいたま市中央区	18ヶ月	第2四半期	2号館 S(一部SRC、RC)ー26ー3 約101,000m2 機械設備(消火設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	19	一般競争(政府調達以外)	営繕部	横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(25)機械設備工事	暖冷房衛生設備工事	神奈川県横浜市中区	23ヶ月	第2四半期	X線検査センター RC(一部W)ー3ー1 約2,100m2 新築1棟 開披検査場 S(一部W)ー2 約2,200m2 新築1棟 出口誘導員室 Wー1 約50m2 新築1棟 機械設備新設一式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	20	一般競争(政府調達以外)	営繕部	皇宮警察学校他(25)機械設備工事	暖冷房衛生設備工事	東京都千代田区	17ヶ月	第2四半期	生徒寮体育館 RC(一部S)ー3 約2,800m2 新築1棟 機械設備新設一式 本部庁舎(本館) RCー2 約1,200m2 厚生棟 RCー2 約500m2 機動護衛車庫 Sー2 約200m2 機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	21	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7東関東道小泉南横断歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	茨城県潮来市	15ヶ月	第2四半期	中路式鋼床版桁橋 橋長L=29.6m、支間長L=27.5m 中路式鋼床版桁橋 橋長L=21.3m、支間長L=19.2m 横断歩道橋製作工 約95t 歩道橋架設工 1式 橋面舗装工 1式 架設工法 クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	22	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP恋瀬川地区改良(その2)工事	一般土木工事	茨城県かすみがうら市	9ヶ月	第3四半期	軽量盛土工 約2,300m3 道路土工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	23	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号千代田石岡BP中津川地区改良外工事	一般土木工事	茨城県石岡市	9ヶ月	第2四半期	道路土工 約30,000m3 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	24	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6常陸河川国道管内バイパス改良他(その2)工事	一般土木工事	茨城県石岡市	6ヶ月	第2四半期	骨材再生工 1式 除草工 1式 防護柵工 1式 擁壁工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	25	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号稲敷地区舗装修繕(その1)工事	セメント・コンクリート舗装工事	茨城県稲敷市	9ヶ月	第3四半期	コンクリート舗装工 1,000m2 排水構造物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	26	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号北利根橋外補修(その1)工事	橋梁補修工事	茨城県潮来市	8ヶ月	第2四半期	北利根橋 当て板補修工 1式、断面修復工 1式、塗装塗替工 1式 夜越川橋 亀裂補修工 1式 浜津賀歩道橋外 当て板補修工 1式、断面修復工 1式、塗装塗替工 1式、橋面舗装工 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	27	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号取手地区舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	茨城県取手市	7ヶ月	第3四半期	切削オーバーレイ工 1, 200m2 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	28	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号大利根橋(下り)補修(その4)工事	塗装工事	千葉県我孫子市	8ヶ月	第2四半期	大利根橋(下り) 支取替工 1式 塗装塗替工 1式 塗膜除去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	29	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号鮎川橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	茨城県日立市	8ヶ月	第2四半期	鮎川橋 断面修復工 1式、防護柵補修工 1式 稲村橋側道橋(下り) 当て板補修工 1式、断面修復工 1式 細田橋 断面修復工 1式、グラウト充てん工 1式 磯原歩道橋 当て板補修工 1式、塗装塗替工 1式、橋面舗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	30	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号桜川橋(下り)外補修(その1)工事	橋梁補修工事	茨城県土浦市	8ヶ月	第2四半期	一般国道6号 桜川橋(下り) 鋼部材補修工 1式、当て板補修工 1式 伸縮装置取替工 1式 一般国道50号 赤塚歩道橋外 当て板補修工 1式、排水管補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	31	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号長岡跨道橋外補修(その1)工事	橋梁補修工事	茨城県東茨城郡茨城町	8ヶ月	第2四半期	一般国道6号 長岡跨道橋 橋梁塗装工 1式、塗膜除去工 1式 一般国道50号 鍛田歩道橋外 当て板補修工 1式、橋面舗装工 1式、排水管補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	32	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号子生地地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県銚田市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 歩道舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	33	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7土浦国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県取手市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	34	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7水戸国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県水戸市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	35	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R6那珂川左岸小野排水樋管ゲート設備工事	機械設備工事	茨城県常陸大宮市	10ヶ月	第1四半期	ゲート設備の製作・据付 1門 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	36	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R6小貝川左岸吉沼低水護岸工事	一般土木工事	茨城県つくば市	9ヶ月	第1四半期	低水護岸工事 L=約70m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	37	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R6鬼怒川左岸二本紀低水護岸他工事	一般土木工事	茨城県下妻市	9ヶ月	第2四半期	低水護岸工事 L=約 60m 敷地造成工 V=約500m3 アスファルト舗装工 A=約300m2 縁石工 L=約 70m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	38	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7黒子出張所直流電源装置更新工事	受変電設備工事	茨城県筑西市	7ヶ月	第2四半期	48V直流電源装置 1台 電源設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	・本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	39	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R7CCTV静止画サーバ更新工事	通信設備工事	茨城県筑西市	7ヶ月	第2四半期	CCTV静止画サーバ 1台 CCTV設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	・本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	40	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第8地区基盤整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	8ヶ月	第1四半期	・盛土工:約33,000m3 ・地下排水溝 床堀:約500m3、フィルター材:約300m3 ・地盤改良工 L=31.7m:約6,200本 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	41	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第11地区外基盤整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	8ヶ月	第1四半期	・整地工(基盤整地・切土):約100m3、(基盤整地・盛土)約150 m3 ・盛土工 約30,000m3(11地区、4地区、7地区) ・地盤改良工 L=32.3m:約3,800本 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	42	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第13地区基盤整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	9ヶ月	第1四半期	・河川土工 掘削工:約16,000m3、盛土工:約20,000m3 ・地下排水溝 床堀:約600m3、フィルター材:約400m3 ・地盤改良工 L=16.7m:約1,100本、L=21.7m:約1,000本、 L=26.7m:約3,200本、L=31.7m:約6,100本 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	43	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第15地区基盤整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	12ヶ月	第2四半期	・整地工(基盤整地・盛土):約3,100m3 ・盛土工 約52,000m3 購入土(サンドマット)約8,500m3 ・地盤改良工 L=21.3m:約810本、L=26.3m:約6,100本、L=31.8m: 約11,200本 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	44	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7西浦右岸青宿地区管理用通路整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷郡阿見町	8ヶ月	第2四半期	捨石工 600m3 間詰栗石 520m3 袋詰根固 1200個 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	45 一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7甘田入第9地区基盤整備工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	6ヶ月	第2四半期	・盛土工:約30,000m3 ・仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	46 一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R7霞ヶ浦導水通信設備設置工事	通信設備工事	茨城県水戸市	7ヶ月	第2四半期	水位計 9台 CCTVカメラ 11台 簡易型河川情報板 1台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	47 一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R7霞ヶ浦導水光ケーブル敷設工事	通信設備工事	茨城県水戸市	7ヶ月	第2四半期	光ケーブル架空敷設 22km (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	48 一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP土浦地区改良その1工事	一般土木工事	茨城県土浦市	10ヶ月	第3四半期	道路土工 40,000m3 排水構造物工 1式 舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	49 一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP土浦地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県土浦市	7ヶ月	第3四半期	道路土工 15,000m3 地盤改良工(中層混合) 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	50 一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP環境整備その1工事	一般土木工事	茨城県牛久市	8ヶ月	第1四半期	道路土工 40,000m3 防護柵工 1式 伐木工 1式 除草工 1式 法面工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	51 一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7国道6号牛久土浦BP環境整備その2工事	一般土木工事	茨城県牛久市	7ヶ月	第2四半期	道路土工 6,000m3 防護柵工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	52 一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎PA改良その1工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	9ヶ月	第1四半期	道路土工 15,000m3 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	53 一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏央道神崎PA改良その2工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	9ヶ月	第1四半期	道路土工 6,000m3 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	54	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏中央道神崎PA改良その4工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	12ヶ月	第1四半期	道路土工 40,000m ³ 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	55	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏中央道神崎PA改良その5工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	8ヶ月	第3四半期	道路土工 2,000m ³ 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	56	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏中央道神崎地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	8ヶ月	第3四半期	パイプライン工 1式 水路工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	57	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏中央道つくば地区改良その1工事	一般土木工事	茨城県つくば市	8ヶ月	第1四半期	道路土工 10,000m ³ 舗装工 1式 防護柵工 1式 調整池復旧工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	58	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏中央道つくば地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県つくば市	8ヶ月	第2四半期	排水構造物工 1式 防護柵工 1式 借地復旧工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	59	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏中央道利根川神崎地区護岸他工事	一般土木工事	茨城県稲敷郡河内町	20ヶ月	第1四半期	道路土工 2,000m ³ 護岸整備 1式 復旧工 1式 撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	60	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏中央道神崎下総地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県成田市	6ヶ月	第2四半期	構造物撤去工 1式 調整池復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	61	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏中央道下総大栄地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県成田市	11ヶ月	第2四半期	排水構造物工 1式 法面工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	62	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7圏中央道下総大栄地区改良その2工事	一般土木工事	千葉県成田市	10ヶ月	第2四半期	防護柵工 1式 調整池復旧工 1式 借地復旧工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	63	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東潮来地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	8ヶ月	第1四半期	道路土工 14,000m3 法面工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	64	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東古高築地地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	9ヶ月	第1四半期	道路土工 30,000m3 法面工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	65	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東築地島須地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	8ヶ月	第1四半期	道路土工 10,000m3 排水構造物工 1式 法面工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	66	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東島須茂木地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	9ヶ月	第1四半期	道路土工 35,000m3 法面工 1式 排水構造物工 1式 跨道橋復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	67	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東清水石神地区改良工事	一般土木工事	茨城県潮来市	9ヶ月	第1四半期	道路土工 35,000m3 法面工 1式 排水構造物工 1式 跨道橋復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	68	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東石神中根地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	9ヶ月	第1四半期	道路土工 30,000m3 法面工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 跨道橋復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	69	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東青沼小高地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	8ヶ月	第1四半期	道路土工 25,000m3 法面工 1式 排水構造物工 1式 跨道橋復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	70	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東北高岡地区改良その1工事	一般土木工事	茨城県行方市	9ヶ月	第1四半期	道路土工 5,000m3 調整地工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	71	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東北高岡両宿地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	9ヶ月	第1四半期	道路土工 10,000m3 排水構造物工 1式 パイプカルバート工 1式 軽量盛土工 1式 跨道橋復旧工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	72 一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東両宿次木地区改良工事	一般土木工事	茨城県行方市	8ヶ月	第1四半期	道路土工 5,000m ³ 法面工 1式 排水構造物工 1式 樋門工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	73 一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R7東関東北高岡地区改良その2工事	一般土木工事	茨城県行方市	9ヶ月	第1四半期	道路土工 5,000m ³ 法面工 1式 軽量盛土工 1式 調整地工 1式 排水構造物工 1式 樋門工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	74 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路外環境整備工事	一般土木工事	栃木県那須塩原市	8ヶ月	第2四半期	排水構造物工 約990m、構造物撤去工(As舗装) 約500m ² 、除草工 約43000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	75 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号春日部古河BP元栗橋地区改良他工事	一般土木工事	茨城県猿島郡五霞町	18ヶ月	第2四半期	橋台工(逆T式) 1基、既製杭工 約35本、地盤改良工(スラリー攪拌) 約1000本、構造物撤去工(As舗装版) 約6300m ² 、仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	76 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号矢板拡幅片岡地区改良工事	一般土木工事	栃木県矢板市	12ヶ月	第1四半期	道路土工 約300m ³ 、軽量盛土工 約1300m ² 、地盤補強工約790m ² 、道路付属施設工(張コンクリート) 約60m ² 、構造物撤去工 1式、仮設工(仮橋・仮橋工) 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	77 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号西那須野道路三区町電線共同溝他工事	アスファルト舗装工事	栃木県那須塩原市	15ヶ月	第2四半期	開削工 約1000m ³ 、電線共同溝工 約490m、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	78 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号春日部古河BP環境整備工事	維持修繕工事	茨城県猿島郡五霞町	8ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 約5000m ² 、除草工 約78000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	79 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号平出工業団地(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	8ヶ月	第1四半期	電線共同溝 約100m 電線共同溝(特殊部)2箇所 排水構造物撤去 約100m 排水構造物設置 約400m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」
○	80 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号平出工業団地電線共同溝路面復旧工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	8ヶ月	第1四半期	歩道舗装 約4,000m ² 車道舗 約2,000m ² (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	81 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号下岡本町電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	13ヶ月	第1四半期	電線共同溝 約330m 電線共同溝(特殊部)6箇所 歩道舗装 約180m2 車道舗装 約180m2 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」
○	82 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国道4号下野薬師寺電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県下野市	8ヶ月	第1四半期	電線共同溝 約250m 電線共同溝(特殊部)4箇所 歩道舗装 約180m2 車道舗装 約180m2 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・「本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。」
○	83 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7・8新利根川橋補修工事	橋梁補修工事	茨城県猿島郡五霞町	20ヶ月	第2四半期	亀裂補修工 380箇所 伸縮継手工 50m 高欄補修工 4箇所 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担工事担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	84 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7小山出張所管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	栃木県小山市	7ヶ月	第2四半期	道路土工 約 70m3 アスファルト舗装工 約 400m2 薄層カラー舗装工 約2,900m2 縁石工 役 440m 区画線工 約3,300m 小型標識工 約 10基 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	85 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺出張所管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	7ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 約2,000m2 アスファルト舗装工 約 300m2 薄層カラー舗装工 約1,200m2 区画線工 約3,000m2 側溝工 約 270m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	86 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R6矢板出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	栃木県那須郡那須町	8ヶ月	第1四半期	・切削オーバーレイ工 8000m2 ・区画線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	87 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺・小山出張所管内緑地管理工事	造園工事	栃木県下野市	10ヶ月	第1四半期	高木剪定 5,000本 寄植剪定 15,500m2 抜根除草 16,000m2 応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	88 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道管内標識工事	維持修繕工事	栃木県下野市	5ヶ月	第2四半期	小型標識板設置 24枚 大型標識板更新 6枚 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	89 一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	栃木県宇都宮市	9ヶ月	第1四半期	CCTVカメラ 2台 新設 無停電電源装置 4台 新設・更新 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	90	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道ネットワーク設備設置工事	通信設備工事	栃木県宇都宮市	7ヶ月	第1四半期	無線LANアクセスポイント 15台 新設 コントローラー 1台 新設 L2SW 1台 新設 配線工 1式 新設 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	91	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7・8国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事	橋梁補修工事	栃木県宇都宮市	17ヶ月	第2四半期	応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	92	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7・8上蒲生高架橋他橋梁補修工事	橋梁補修工事	栃木県宇都宮市	17ヶ月	第1四半期	上蒲生高架橋(上り) ・断面修復工 1箇所 ・グラウト菜注入工 100kg ・PC鋼棒突入防止対策工 320m2 下線跨道橋 ・亀裂補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	93	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6今市上流第1床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	コンクリート 約900m3 魚道ブロック 約500個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	94	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6大谷川第15床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	コンクリート 約900m3 魚道ブロック 約200個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	95	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6三沢第1砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	6ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,700m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	96	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R6ワミ沢山腹擁壁工工事	一般土木工事	栃木県日光市	7ヶ月	第1四半期	コンクリート 約2,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	97	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7大真名子東沢砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	31ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,700m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	98	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7大谷川第6・7床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,200m3 魚道ブロック 約 500個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	99 一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7田母沢砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	砂防ソイルセメント 約2,300m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	100 一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7華厳上流砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	20ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,200m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	101 一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7野門沢砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,300m3 グランドアンカー 約4本 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	102 一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7中所野上沢砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	6ヶ月	第3四半期	コンクリート 約500m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	103 一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7稲荷川上流山腹工工事	法面処理工事	栃木県日光市	30ヶ月	第2四半期	法面工 約2,200m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	104 一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7野門沢上流左岸崩壊地対策工事	法面処理工事	栃木県日光市	17ヶ月	第2四半期	法面工 約1,600m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	105 一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7奥鬼怒山腹工工事	法面処理工事	栃木県日光市	29ヶ月	第2四半期	法面工 約2,000m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	106 一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7日光砂防施設整備(日光地区他)工事	維持修繕工事	栃木県日光市	7ヶ月	第2四半期	除石 約2,000m3 路面補修 約2,000m2 側溝清掃 約12,000m 転落防止柵 約200m (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	107 一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7日光砂防管内ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	ネットワーク 10G対応 事務所 L3-SW 3台 出張所 L3-SW 1台、L2-SW 1台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他	
108	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6松木川堰堤群工用道路工事	一般土木工事	栃木県日光市	10ヶ月	第1四半期	工用道路 84m コンクリート舗装 340m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。	
○	109	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事	通信設備工事	群馬県桐生市	9ヶ月	第1四半期	樋門・樋管遠隔監視設備7箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
110	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6花輪床固群工事	一般土木工事	群馬県みどり市	10ヶ月	第1四半期	高水敷整備 60,000m ² ボックスカルバート 約50m ボックスカルバート 約120m U型側溝 約250m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。	
○	111	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川管内砂防施設整備工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	管理用道路 500m 道路清掃 1箇所 除草 16,700m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	112	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6松木山腹工(下桐久保沢)工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	擁壁工 85m コンクリート擁壁 約950m ³ 落石防護策 約 85m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	113	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7小滝川一号砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	工用道路 140m 砂防堰堤コンクリート 800m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	114	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7小黒川砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県みどり市	18ヶ月	第2四半期	堤体コンクリート 3,215m ³ 側壁工 330m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	115	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6館林市道8505号線橋梁下部工(P1)新設工事	一般土木工事	群馬県館林市	10ヶ月	第1四半期	橋梁下部工(P1) 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
116	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6旗川右岸奥戸町地先築堤工事	一般土木工事	栃木県足利市	9ヶ月	第1四半期	盛土工:約42,000m ³ 植生工:約12,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。	

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
117	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6渡良瀬川右岸野田町地先築堤工事	一般土木工事	栃木県足利市	9ヶ月	第1四半期	盛土工:約30,000m3 植生工:約15,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
118	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R6旗川右岸村上町地先低水護岸工事	一般土木工事	栃木県佐野市	9ヶ月	第1四半期	護岸工:約2,300m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	119 一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7館林市道8505号線橋梁下部工(A2)新設工事	一般土木工事	群馬県館林市	12ヶ月	第2四半期	橋梁下部工(A1) 1基 護岸工:約300m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	120 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路粕川橋下部その1工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市	11ヶ月	第2四半期	橋台工 1式、護岸工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	121 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号高崎安中拡幅安中地区改良工事	一般土木工事	群馬県安中市	12ヶ月	第3四半期	道路土工 1式、地盤改良工 1式、擁壁工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	122 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7・8国道17号白井地区電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市	10ヶ月	第2四半期	舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	123 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7・8国道17号半田地区電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市	10ヶ月	第2四半期	舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	124 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道50号前橋笠懸道路鏡木川橋(側道橋)上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	群馬県伊勢崎市	12ヶ月	第4四半期	PC橋工 1式、橋梁付属物工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	125 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道18号手引沢橋外橋梁塗装工事	塗装工事	群馬県安中市	9ヶ月	第1四半期	国道18号手引沢橋 現場塗装工 1,020m2 廃材運搬処理工 1式 仮設工 1式 国道50号桜塚跨道橋(下) 現場塗装工 370m2 廃材運搬処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	126 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号新三国大橋橋梁補修工事	橋梁補修工事	群馬県利根郡みなかみ町	9ヶ月	第1四半期	支取替工 1式 断面修復工 1式 伸縮継手工 1式 現場塗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	127 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7国道17号高崎第二陸橋外橋梁・横断歩道橋補修工事	橋梁補修工事	群馬県高崎市	9ヶ月	第1四半期	高崎第二陸橋 水平力分担構造設置工 1式 支取替工 1式 断面修復工 1式 現場塗装工 1式 仮設工 1式 元総社第二横断歩道橋 鋼桁補強工 1式 表面被覆・保護工 1式 現場塗装工 1式 橋面舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	128 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内照明設備改修他工事	電気設備工事	群馬県桐生市	9ヶ月	第1四半期	道路照明建替工 1式 道路照明基礎設置工 1式 道路照明維持工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	129 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎管内CCTV設備他設置工事	通信設備工事	群馬県みどり市	9ヶ月	第1四半期	CCTVカメラ装置(機器) 1式 無停電電源装置(機器) 1式 支柱設置工 1式 無線LANアクセスポイント 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	130 一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R7高崎河川国道管内標識・区画線設置工事	維持修繕工事	群馬県高崎市	7ヶ月	第2四半期	標識工 1式 区画線工 1式 標識撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	131 一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6地蔵川砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡嬬恋村	8ヶ月	第1四半期	砂防堰堤 2基 コンクリート 約1,400m ³ ソイルセメント 約2,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	132 一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7栗原川第三砂防堰堤管理用道路工事	一般土木工事	群馬県沼田市	8ヶ月	第1四半期	工事用道路 約280m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	133 一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6大日向川砂防堰堤工事	一般土木工事	長野県北佐久郡軽井沢町	8ヶ月	第1四半期	砂防堰堤 1基 コンクリート 約250m ³ ソイルセメント 約10,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	134 一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6奥名郷床固群外改築工事	一般土木工事	群馬県多野郡上野村	10ヶ月	第1四半期	帯工 2基 護岸工 約100m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	135	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R6川浦護岸工工事	一般土木工事	群馬県高崎市	9ヶ月	第1四半期	護岸工 約300m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	136	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7小滝沢外CCTV設備他設置工事	通信設備工事	群馬県吾妻郡嬭恋村	9ヶ月	第1四半期	CCTVカメラ設備設置 2台 光ケーブル敷設 約3km (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	137	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その1工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=100,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	138	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その2工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=100,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	139	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その3工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=100,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	140	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その4工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=100,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	141	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6思川左岸野木低水護岸災害復旧工事	一般土木工事	栃木県下都賀郡野木町	9ヶ月	第2四半期	護岸工 A=1,100m2 根固工 N=1,000個 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	142	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事	一般土木工事	茨城県猿島郡境町	8ヶ月	第2四半期	盛土工 V=16,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	143	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川左岸鳥喰築堤他工事	一般土木工事	茨城県古河市	8ヶ月	第2四半期	盛土工 V=36,000m3 植生工 A=36,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	144	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川左岸斗合田築堤工事	一般土木工事	群馬県邑楽郡明和町	7ヶ月	第2四半期	盛土工 V=38,000m3 植生工 A=28,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	145	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤工事	一般土木工事	茨城県守谷市	7ヶ月	第2四半期	盛土工 V=25,000m3 植生工 A=12,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	146	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1工事	一般土木工事	埼玉県加須市	10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=35,000m3 植生工 A=12,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	147	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その2工事	一般土木工事	埼玉県加須市	10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=35,000m3 植生工 A=12,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	148	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その4工事	一般土木工事	茨城県守谷市	10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=35,000m3 植生工 A=14,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	149	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7稲戸井調節池土砂掘削その5工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=100,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	150	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6利根川上流管内施設補修他工事	維持修繕工事	栃木県下都賀郡野木町	9ヶ月	第1四半期	管理用通路補修工 1式 河岸補修工 1式 雑工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
○	151	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R6御林樋管補修工事	維持修繕工事	栃木県下都賀郡野木町	7ヶ月	第2四半期	河川土工 1式 構造物補修工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	152	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	埼玉県久喜市	9ヶ月	第1四半期	ネットワークスイッチ更新 23台 無線LAN設置 17台 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	153	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7利根川上流水位データ伝送設備更新工事	通信設備工事	埼玉県加須市	9ヶ月	第1四半期	水位データ伝送設備更新 5台 ネットワークスイッチ更新 5台 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	154	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬貯水池B水門塗装工事	塗装工事	栃木県栃木市	7ヶ月	第2四半期	水門塗替塗装 1門 扉体外面塗装 340m2 扉体内面塗装 310m2 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
○	155	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川右岸出丸中郷上河道掘削他工事	一般土木工事	埼玉県比企郡川島町	8ヶ月	第2四半期	掘削工 V =30,000m3 工事用道路工 L = 約500m アスファルト舗装工 A= 約1,200m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	156	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川右岸出丸中郷下河道掘削工事	一般土木工事	埼玉県比企郡川島町	8ヶ月	第2四半期	掘削工 V= 30,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	157	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R7荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	8ヶ月	第2四半期	坂路工 L= 約200m 堤脚水路工 L= 約200m アスファルト舗装工 A=900m2 水路工 L= 約300m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	158	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R6荒川上流SRS設備設置工事	通信設備工事	埼玉県川越市	9ヶ月	第1四半期	SRS設備(機器) N=30台 SRS設備設置工 N=30台 IP伝送装置(機器) N=35台 IP伝送装置設置工 N=35台 光ケーブル敷設工 L=5.0km 支柱設置工 N=15箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	159	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道16号見沼(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市見沼区	15ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 約510m 舗装工 約1,500m2 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	160	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県上尾市	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 約290m 舗装工 約800m2 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	161	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号深谷(5)改良舗装工事	アスファルト舗装工事	埼玉県深谷市	15ヶ月	第2四半期	舗装工 約4,600m2 排水構造物工 約560m 縁石工 約700m 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	162	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾(3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県上尾市	15ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 約70m 舗装工 約3,000m ² 排水構造物工 約900m 縁石工 約900m 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	163	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県本庄市	15ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 約600m 舗装工 約1,800m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	164	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道4号越谷(4)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県越谷市	12ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 約400m 舗装工 約1,200m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	165	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号上尾道路箕田地区改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	9ヶ月	第2四半期	地盤改良工(中層混合処理)約10,020m ³ 帯鋼補強土壁工 約1,250m ² 場所打L型擁壁工 約110m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	166	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路忍保地区改良工事	一般土木工事	埼玉県児玉郡上里町	9ヶ月	第2四半期	場所打ち函渠工 約770m ³ 地盤改良工 約2,000m ² 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	167	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路神保原忍保地区改良工事	一般土木工事	埼玉県児玉郡上里町	7ヶ月	第2四半期	護岸工 約800m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	168	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路忍保川第一橋下部工事	一般土木工事	埼玉県児玉郡上里町	7ヶ月	第2四半期	場所打杭工 φ1500 12本 橋台工 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	169	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	埼玉県鴻巣市	8ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 1式 構造物補修工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	170	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事	維持修繕工事	埼玉県春日部市	8ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装撤去工 1式 コンクリート舗装工 1式 切削オーバーレイ工 1式 仮設道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	171	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7戸田地下道防災設備設置工事	通信設備工事	埼玉県戸田市	8ヶ月	第1四半期	冠水表示板 2面 機側操作盤 2面 冠水検知器 2台 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	172	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7川越地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	埼玉県川越市	8ヶ月	第1四半期	切削オーバーレイ 約6,000m ² 防護柵工 1式 舗装工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	173	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R7大宮国道管内気象観測設備設置工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市北区	8ヶ月	第1四半期	気象観測設備 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	174	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路大落古利根川護岸工事	一般土木工事	埼玉県越谷市	21ヶ月	第1四半期	河川土工 1式 法覆護岸工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	175	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路中川本線橋下部その5工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	22ヶ月	第2四半期	橋梁下部 2基 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	176	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路中川連絡橋下部その6工事	一般土木工事	埼玉県春日部市	29ヶ月	第2四半期	橋梁下部 2基 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	177	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道4号東埼玉道路赤崎地区改良工事	一般土木工事	埼玉県春日部市	10ヶ月	第3四半期	盛土工 27,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	178	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R7国道298号川口市伊刈地区外CCTV設備設置工事	通信設備工事	埼玉県川口市	7ヶ月	第2四半期	CCTV設備設置工 4箇所 屋外用無停電電源装置設置工 4箇所 支柱設置工事 1箇所 光ケーブル敷設工 1式 配線・配管工 1式 システム・インテグレーション 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。
○	179	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸別所上流整備工事	一般土木工事	茨城県神栖市	9ヶ月	第1四半期	築堤 L=500m V=3,000m ³ 排水管 2基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	180	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川左岸別所下流整備工事	一般土木工事	茨城県神栖市	9ヶ月	第1四半期	築堤 L=300m V=6,000m3 排水管 2基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	181	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川左岸石津上流水路工事	一般土木工事	茨城県神栖市	8ヶ月	第2四半期	堤脚水路 L=300m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	182	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川右岸忍町築堤工事	一般土木工事	千葉県銚子市	8ヶ月	第2四半期	築堤 L=200m V=7,600m3 堤脚水路 L=100m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	183	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R6利根川右岸高田町災害復旧工事	一般土木工事	千葉県銚子市	8ヶ月	第2四半期	護岸工 L=91.3m 根固工 N=280個 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	184	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川右岸土砂改良工事	一般土木工事	千葉県銚子市	5ヶ月	第3四半期	土砂改良 V=20,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	185	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7銚子出張所庁舎新営工事	建築工事	千葉県銚子市	14ヶ月	第3四半期	庁舎新営 N=1基 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	186	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7・R8銚子出張所予備発電設備外設置工事	受変電設備工事	千葉県銚子市	12ヶ月	第3四半期	予備発電設備(屋内キュービクル形低騒音型発電機盤搭載型 100kVA) 1組 電源切替盤 1面 燃料小出槽(390L) 1台 地下タンク(1900L) 1台 太陽電池モジュール及び架台(5.5kW以上) 1組 パワーコンディショナ(5.5kW以上) 1組 設置工 1式 撤去工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	187	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6中川右岸大瀬地先低水護岸工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	7ヶ月	第2四半期	低水護岸 約100m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	188	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6中川左岸新宿地先環境整備工事	一般土木工事	東京都葛飾区	7ヶ月	第2四半期	築堤護岸 約200m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	189	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7中川右岸島内排水樋管改築工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	14ヶ月	第3四半期	樋管改築1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
○	190	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸篠崎地先高規格堤防工事	一般土木工事	東京都江戸川区	9ヶ月	第1四半期	盛土工 約20,000m3 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
	191	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸下内川地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県吉川市	9ヶ月	第1四半期	築堤盛土 約45,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	192	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川右岸八子新田地先堤防整備他工事	一般土木工事	埼玉県吉川市	8ヶ月	第1四半期	築堤盛土 約34,000m3 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	193	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川管内堤防強化対策整備他工事	一般土木工事	千葉県流山市	6ヶ月	第2四半期	土砂改良工 約30,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
	194	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事	一般土木工事	千葉県流山市	9ヶ月	第1四半期	築堤護岸 約160m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	195	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R6江戸川左岸平方村新田地先堤防整備工事	一般土木工事	千葉県流山市	9ヶ月	第1四半期	築堤護岸 約240m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	196	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川右岸金杉地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	17ヶ月	第3四半期	築堤盛土 約40,000m3 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
○	197	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7・8・9江戸川上流右岸河川維持工事	維持修繕工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	24ヶ月	第3四半期	堤防除草工 約560万m2 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	198	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7・8・9江戸川上流左岸河川維持工事	維持修繕工事	茨城県猿島郡五霞町	24ヶ月	第3四半期	堤防除草工 約780万m ² 河川維持工 1式 河川状況把握業務 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	199	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7国道357号塩浜立体海側橋梁上部その3工事	鋼橋上部工事	千葉県市川市	28ヶ月	第3四半期	鋼6径間連続鉄桁橋 橋長L=216m 支間長L=36m 工場製作工 約300t 鋼橋架設工 1式 合成床版工 1式 橋梁付属物工 1式 架設工法:クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	200	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7国道357号塩浜立体山側橋梁上部その3工事	鋼橋上部工事	千葉県市川市	28ヶ月	第3四半期	鋼6径間連続鉄桁橋 橋長L=216m 支間長L=36m 工場製作工 約300t 鋼橋架設工 1式 合成床版工 1式 橋梁付属物工 1式 架設工法:クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	201	一般競争(政府調達以外)	首都国道事務所	R7国道6号新宿拡幅共同溝換気口改良工事	一般土木工事	東京都葛飾区	19ヶ月	第2四半期	共同溝換気口改良 5基 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	202	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7圏央道多古地区改良その26工事	一般土木工事	千葉県香取郡多古町	7ヶ月	第2四半期	土砂運搬 約28,000m ³ 法面工 約2,000m ³ 防草シート 約8,000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	203	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道51号山之作外改良舗装他工事	アスファルト舗装工事	千葉県成田市	9ヶ月	第2四半期	舗装工 表層10,000m ² 、路床改良工 2,000m ² 、排水構造物工 200m、応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	204	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7・8国道357号末広地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	千葉県船橋市	19ヶ月	第2四半期	舗装工(表層) 1式 橋面防水工 1式 伸縮装置取替工 1式 道路付属物工(防護柵、緑石) 1式 道路照明工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	205	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7・R8国道357号末広橋上部拡幅その2工事	鋼橋上部工事	千葉県船橋市	16ヶ月	第2四半期	鋼3径間連続非合成鉄桁橋 橋長L=60m、支間長L=18m+2 4m+18m 架設工法:クレーン架設 鋼床版工 35.3t 現場塗装工 240m ² 補強部材取付工 3.9t 排水装置工 57m 地覆・高欄工 130m 検査路工 5.4t 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	206	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7木更津出張所管内構造物補修工事	一般土木工事	千葉県富津市	11ヶ月	第2四半期	トンネル補修工 2構造物、構造物補修工 2構造物、交通管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	207	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R6国道16号災害復旧その3工事	一般土木工事	千葉県市原市	9ヶ月	第2四半期	道路土工 V=1500m3、As舗装撤去 A=160m2、土留・仮締切工 1式、車線切回工 1式、縁石工 L=60m、構造物取壊工 1式、袖擁壁工 V=30m3、交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	208	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内舗装修繕他工事	アスファルト舗装工事	千葉県船橋市	10ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装工 A=10,500m2 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	209	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号江戸川左岸高架橋(海側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県市川市	9ヶ月	第2四半期	床版防水工 1500m2 舗装打換工 1500m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	210	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道14号幕張本郷地区下り電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県千葉市花見川区	20ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約300m (工事発注規模) 2億3000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	211	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	千葉県千葉市	6ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ 約2,500m2 区画線工 1式 道路付属物工1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	212	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号東金野井地区下り(その1)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県野田市	20ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約400m (工事発注規模) 3億円以上 8億1000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	213	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道16号船形地区(その1)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県野田市	19ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約400m (工事発注規模) 3億円以上 8億1000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	214	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号市川共同溝補強その25工事	一般土木工事	千葉県市川市	19ヶ月	第2四半期	延長約50m 液状化対策工事 掘削工 1式、鋼矢板打設工 1式、布堀土工 1式、工事用道路工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	215 一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号市川共同溝補強その24工事	一般土木工事	千葉県市川市	19ヶ月	第2四半期	延長約50m 液状化対策工事 掘削工 1式、鋼矢板打設工 1式、布堀土工 1式、工事用道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	216 一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道357号問屋町地区改良舗装工事	アスファルト舗装工事	千葉県千葉市美浜区	6ヶ月	第3四半期	切削オーバーレイ工 約8,000m ² 排水構造物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1.4億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	217 一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7国道6号馬橋地区下り電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県松戸市	21ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約400m (工事発注規模) 1億4000万円以上 2億3000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	218 一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内CCTV設備他設置工事	通信設備工事	千葉県千葉市	8ヶ月	第1四半期	CCTV装置(簡易型)2台 伝送装置 2台 無停電電源装置 9台 支柱 2基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	219 一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7荒川下流管内ネットワーク設備改修工事	通信設備工事	東京都北区	8ヶ月	第2四半期	本工事は荒川下流河川事務所管内におけるネットワーク設備の改修及びシステム・インテグレーションを行うものである。 L5G用VPN装置設置 5台 L3-SW更新 1台 L2-SW更新 1台 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。 ・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	220 一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道15号南大井(2)電線共同溝その2工事	アスファルト舗装工事	東京都品川区	14ヶ月	第2四半期	・電線共同溝工 約580m ・プレキャストボックス工(特殊部) 14箇所 ・舗装復旧工(車道) 約900m ² ・開削土工 約850m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	221 一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道357号砂町地区共同溝補強その6他工事	一般土木工事	東京都江東区	12ヶ月	第2四半期	耐震工(鋼矢板締切工) 約100枚 本復旧工(舗装工:国道357号砂町地区)約500m ² 布堀・仮復旧工 1式 防護柵工・縁石工 1式 本復旧工(舗装工:国道20号烏山地区) 約1,500m ² (工事発注規模) 2億円以上3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	222 一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道14号江東橋地区舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	東京都墨田区	9ヶ月	第1四半期	本工事は、国道14号墨田区江東区地先における、車道の切削オーバーレイによる舗装修繕を行う工事である。 工事延長 L=400m 切削オーバーレイ A=約12,000m ² (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	223 一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7品川・代々木出張所管内交通安全対策工事	維持修繕工事	東京都世田谷区	8ヶ月	第2四半期	交差点改良 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

	No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	224	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道254号板橋地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	東京都板橋区	9ヶ月	第2四半期	交差点改良 1箇所 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	225	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7亀有出張所管内交通安全対策工事	維持修繕工事	東京都墨田区	7ヶ月	第2四半期	交差点改良 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	226	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7東京国道管内標識設置ほか工事	維持修繕工事	東京都港区	10ヶ月	第2四半期	標識工 1式 標識点検 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	227	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道1号戸越共同溝附帯設備更新工事	電気設備工事	東京都品川区	9ヶ月	第3四半期	引込配電塔 1基 照明設備 170台 換気設備 4台 ポンプ設備 7台 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	228	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7東京国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	東京都江東区	8ヶ月	第2四半期	CCTV設備(機器) 3台 CCTV設備設置工 3台 CCTV設備撤去工 1式 光ケーブル敷設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	229	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道246号赤坂公共駐車場泡消火設備修繕工事	機械設備工事	東京都港区	7ヶ月	第2四半期	泡消火剤交換 1式 消火剤タンクラバーパック交換 1台 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	230	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道357号羽田空港トンネル消火設備更新工事	機械設備工事	東京都大田区	19ヶ月	第2四半期	トンネル内配水本管更新 1式 屋外給水栓送水口更新 1台 消火栓設備更新 12台 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	231	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号大船寺田高架橋床版工事	一般土木工事	東京都八王子市	14ヶ月	第2四半期	RC床板工 3,190m ² 壁高欄工 1式 排水工 1式 伸縮装置工 1式 剥落対策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	232	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その24工事	一般土木工事	東京都八王子市	10ヶ月	第3四半期	掘削工 12,000m ³ 大型ブロック積擁壁 1式 ブロック張工 1式 階段工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	233 一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その25工事	一般土木工事	東京都八王子市	10ヶ月	第4四半期	掘削工 10,000m3 大型ブロック積擁壁 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	234 一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道16号湯殿川橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	東京都八王子市	9ヶ月	第2四半期	橋梁補修3橋(湯殿川橋(上)(下)、両界橋側道橋) 現場塗装 1式、あて板補修 1式、支承取替 1式、排水管取替 1式、床板補修 1式、 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	235 一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7国道20号八王子南バイパス館第一トンネル照明設備設置工事	電気設備工事	東京都八王子市	22ヶ月	第1四半期	・機器収容箱 1面 ・照明分電盤 1面 ・自動調光装置 1式 ・プリンカーライト 3台 ・基本照明 78台(KAE090BLS-J-D他) ・入口照明 127台(KAE350BS-J-D他) (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	236 一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7相武国道管内ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	東京都八王子市	8ヶ月	第1四半期	ネットワーク設備 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	237 一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R7相武国道事務所管内交通安全施設整備工事	維持修繕工事	神奈川県相模原市南区	10ヶ月	第1四半期	車道舗装工 2,400m2 歩道舗装工 200m2 区画線工 12,000m 防護柵工 30m 標識工(板交換、シール補修含)11基 排水構造物工 縁石工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	238 一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R7宮ヶ瀬ダム放流警報表示設備更新工事	通信設備工事	神奈川県相模原市緑区	9ヶ月	第1四半期	放流警報表示設備更新工事 1式 放流警報表示設備主制御器更新工事 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	239 一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R6宮ヶ瀬ダム堆積土砂搬出工事	一般土木工事	神奈川県相模原市緑区	9ヶ月	第1四半期	土砂掘削 約25,000m3 土砂等運搬 約25,000m3 土砂ふるい分け工 約10,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	240 一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川南六郷河道掘削工事	一般土木工事	東京都大田区	7ヶ月	第2四半期	河道掘削 約25,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	241 一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6多摩川は政河道掘削他工事	一般土木工事	東京都府中市	8ヶ月	第2四半期	河道掘削 約10,000m3 水路工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	242 一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅稲田堤河道浚渫(その1)工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県川崎市多摩区	7ヶ月	第2四半期	河道掘削 約10,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	243 一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅稲田堤河道浚渫(その2)工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県川崎市多摩区	7ヶ月	第2四半期	河道掘削 約10,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	244 一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7多摩川菅稲田堤河道浚渫(その3)工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県川崎市多摩区	7ヶ月	第2四半期	河道掘削 約10,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	245 一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R7新関戸橋光ケーブル敷設工事	通信設備工事	東京都多摩市	7ヶ月	第2四半期	配管配線工 1式 光ケーブル敷設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	246 一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6京浜河川管内CCTV設備更新工事	通信設備工事	神奈川県横浜市鶴見区	7ヶ月	第1四半期	CCTV設備 1式 高度情報化設備 1式 CCTV設備工 1式 高度情報化設備工 1式 有線通信設備工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	247 一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R6三沢川水門ゲート設備修繕工事	機械設備工事	神奈川県川崎市多摩区	11ヶ月	第1四半期	三沢川水門 ローラ軸受け取替 自家発電装置1基新設 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	248 一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道246号厚木秦野道路改良工事	一般土木工事	神奈川県厚木市	9ヶ月	第1四半期	道路土工 1式、舗装工 1式、除草工 1式、伐採工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	249 一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道246号厚木秦野道路厚木バイパス橋下部工事	一般土木工事	神奈川県厚木市	9ヶ月	第1四半期	橋台工 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	250 一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R6国道357号東京湾岸道路改良工事	一般土木工事	東京都江東区	9ヶ月	第1四半期	道路土工 1式、舗装工 1式、伐採工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	251 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事	一般土木工事	神奈川県横須賀市	9ヶ月	第3四半期	ボックスカルバート工 L=20m 排水構造物1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	252 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT改良その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	8ヶ月	第2四半期	橋梁下部工 橋脚躯体 1基 コンクリート 約800m3 剥落対策工 約800m2 カルバート工 場所打函渠 1基 コンクリート 約150m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	253 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その1工事	一般土木工事	神奈川県茅ヶ崎市	8ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 防草対策工 1式 応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	254 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内環境整備その2工事	一般土木工事	神奈川県高座郡寒川町	9ヶ月	第2四半期	築堤護岸工 1式 応急処理工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	255 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄IC・JCT地区環境整備工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	6ヶ月	第2四半期	作業土工 1式 工事用道路工 1式 既設構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 応急処理工 1式 除草工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	256 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その2工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	12ヶ月	第2四半期	擁壁工 補強土壁 1式 重力式擁壁 80m L型擁壁 15m 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	257 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	7ヶ月	第1四半期	カルバート工 作業土工 1,200m3 防水工 700m2 残土処理工 1式 仮設工 土留・仮締切工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	258 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南戸塚IC改良その3工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	9ヶ月	第2四半期	擁壁工 鋼管杭擁壁(φ800) 50本 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	259 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南国道1号歩道橋下部工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	12ヶ月	第2四半期	歩道橋工 作業土工 1式 橋台躯体 3基 既製コンクリート杭 14本 橋脚フーチング 4基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	260 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄・戸塚間改良その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	13ヶ月	第3四半期	地盤改良工(スラリー攪拌) 200本 舗装工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	261 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南栄・戸塚IC間環境整備その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	11ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	262 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	13ヶ月	第3四半期	カルバート工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	263 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南田谷跨道橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市栄区	12ヶ月	第2四半期	工場製作工 50t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁形式:鋼単純非合成少主桁桁橋 橋長:L=37.8m 支間長:L=36.2m 架設工法:トラッククレーン・ベント架設 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	264 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横環南田谷歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市栄区	12ヶ月	第2四半期	横断歩道橋製作工 100t 工場塗装工 200m ² 工場製品輸送工 1式 歩道橋架設工 1式 橋梁形式:鋼中路式単純桁橋 橋長:L=45.9m 支間長:L=41.0m 架設工法:トラッククレーン・ベント架設 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	265 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道246号曾屋電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県秦野市	16ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約640m 電線共同溝延長 約380m 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
○	266 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道246号板戸電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県伊勢原市	16ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約716m 電線共同溝延長 約690m 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
○	267 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道357号福浦電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市金沢区	16ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約460m 電線共同溝延長 約460m 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
	268 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内共同溝補修工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市	10ヶ月	第1四半期	共同溝補修工 本体補修工 止水工240m、導水板設置70m、コンクリート剥離補修20m ² 、シール材打替100m、殻運搬処分0.8m ³ 付属物補修工 ダンパー取替15箇所、ストッパー取替10箇所、ビット部グレーチング取替2箇所、仮設工 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	269 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号横浜駅前共同溝補修工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市神奈川区	12ヶ月	第2四半期	止水工 100m、コンクリート剥離補修 200m ² 、シール材打替 50m、ビット部グレーチング交換 2箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	270 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道246号善波地区災害復旧工事	法面処理工事	神奈川県伊勢原市	10ヶ月	第1四半期	国道246号の親善場トンネル付近の災害復旧工事を行うものである 土砂防護柵工 1式 アンカー工 1式 足場工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	271 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	神奈川県横浜市中区	10ヶ月	第1四半期	本工事は、横浜国道事務所管内の道路橋において、補修及び応急処理を実施するものである。 あて板補修 1式 断面修復 1式 支承補修 1式 洗掘対策 1式 亀裂補修 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	272 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道管内横断歩道橋補修工事	橋梁補修工事	神奈川県横浜市中区	10ヶ月	第1四半期	本工事は、横浜国道事務所管内の横断歩道橋において、補修及び応急処理を実施するものである。 あて板補修 1式 排水管補修 1式 主桁補修 1式 横桁補修 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	273 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号戸手町歩道橋補修他工事	橋梁補修工事	神奈川県川崎市	6ヶ月	第3四半期	本工事は、国道1号にある戸手歩道橋及び横浜国道事務所管内にある歩道橋において、補修及び応急処理を実施するものである。 断面修復工 1式、塗装塗替工 1式、鏡面防水工 1式、高欄かさ上げ工 1式、あて板補修工 1式 排水管補修工 1式、足場工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	274 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号観音橋補修工事	橋梁補修工事	神奈川県足柄下郡箱根町	30ヶ月	第3四半期	本工事は、国道1号にある観音橋において、補修を実施するものである 主桁補強工 1式 あて板補強工 1式 支承交換 1式 縁端拡幅工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	275 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道1号戸部地区歩道整備他工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜西区	10ヶ月	第1四半期	本工事は、一般国道1号の横浜市西区戸部町地先において歩道環境の改善、自動車交通の円滑化対策のため、車道拡幅、歩道舗装等を行うものである。 車道舗装工 590m ² 歩道舗装工 3,000m ² 切削オーバーレイ 12,400m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	276 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道15号幸ヶ谷歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市神奈川区	29ヶ月	第1四半期	本工事は、国道15号 幸ヶ谷歩道橋における上部工の架替工事を行うものである。 工場製作工 約135t 輸送工 1式 地組工 1式 架設工 1式 仮設工 1式 橋梁形式:上落式桁橋 橋長:81.8m 支間長:38.2m 架設工法:クレーン架設 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	277 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7国道16号保土ヶ谷バイパス下川井IC交差点改良他工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市旭区	13ヶ月	第4四半期	本工事は、保土ヶ谷バイパスの下川井ICにおいて交通安全対策のため、車道拡幅、歩道舗装等を行うものである。 交差点改良 1式 歩道舗装工 1式 排水構造物工 1式 環境整備工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	278 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内交通安全対策他工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市中区	10ヶ月	第2四半期	国道1号大磯周辺地区 他 舗装工 A=4,000m2 自転車用矢羽根 N=800箇所 法定外看板 N=10箇所 区画線 L=20,000m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	279 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内無線LAN設備設置工事	通信設備工事	神奈川県大和市	9ヶ月	第2四半期	本工事は横浜国道事務所管内にて無線LAN設備を新規設置するものである。 無線LAN設備新設 38台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	280 一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R7横浜国道事務所管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	神奈川県大和市	9ヶ月	第2四半期	本工事は横浜国道事務所管内にてCCTV設備を新規設置・更新するものである。 CCTV設備新設 1式 CCTV設備更新 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	281 一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R6笛吹川左岸大野地区護岸工事	一般土木工事	山梨県山梨市	7ヶ月	第2四半期	河川土工 約5,000m3 法覆護岸工 約1,400m2 根固め据付 約 250個 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
○	282 一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7富士川右岸木島防災ステーション整備工事	一般土木工事	静岡県富士市	7ヶ月	第2四半期	根固め製作 8t 約 30個 根固め運搬 8t 約500個 根固め運搬 5t 約 70個 資材整備(砕石) 約2,200m3 資材整備(割栗石) 約2,000m3 アスファルト舗装工 約2,500m2 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
○	283 一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道139号富士吉田国道出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	山梨県南都留郡富士河口湖町	5ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	284 一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事	造園工事	山梨県笛吹市	7ヶ月	第2四半期	除草工 1式 ・道路除草 約30,000m2 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。
○	285 一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事	造園工事	山梨県甲府市	7ヶ月	第2四半期	除草工 1式 ・道路除草 約30,000m2 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。
○	286 一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7甲府・峡南国道・大和国道出張所管内区画線設置工事	維持修繕工事	山梨県甲府市	8ヶ月	第2四半期	区画線 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和7年5月公告予定。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	287 一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7大月・富士吉田国道出張所管内区画線設置工事	維持修繕工事	山梨県甲府市	8ヶ月	第2四半期	区画線 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和7年5月公告予定。
○	288 一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R7国道52号新榎ノ木トンネル照明更新工事	電気設備工事	山梨県南巨摩郡身延町	10ヶ月	第1四半期	トンネル照明設置 69台 配管配線 1式 トンネル照明撤去 229台 配管配線撤去 1式 (工事発注規模) 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	289 一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7武智川砂防堰堤改築工事	一般土木工事	長野県諏訪郡富士見町	21ヶ月	第2四半期	砂防堰堤改築 1基 コンクリート 200m3 鋼製スリット 30t 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	290 一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7小武川下流第4床固工事	一般土木工事	山梨県韮崎市	10ヶ月	第2四半期	床固工 1基 コンクリート 1,600m3 巨石張 1,300m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	291 一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7木挽崩沢護岸工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡早川町	10ヶ月	第2四半期	コンクリート 1,200m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	292 一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7塩島沢砂防堰堤工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡早川町	15ヶ月	第2四半期	コンクリート 1,600m3 道路舗装 1,000m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	293 一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7内河内第五砂防堰堤工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡早川町	35ヶ月	第4四半期	コンクリート 9,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	294 一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7釜無川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	長野県諏訪郡富士見町	6ヶ月	第2四半期	工事用道路補修 約4,000m2 法面補修 約500m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	295 一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7白州出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県北杜市	6ヶ月	第2四半期	工事用道路補修 約4,000m2 法面補修 約400m2 流路整備 約2,000m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	296 一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7早川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県南アルプス市	6ヶ月	第2四半期	工事用道路補修 約3,000m2 法面補修 約1,000m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	297 一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R7富士川砂防管内ネットワーク設備改修工事	通信設備工事	山梨県甲府市	6ヶ月	第2四半期	ネットワークスイッチ機器製作・設置 1台 無線LANコントローラー機器製作・設置 1台 無線LANアクセスポイント機器製作・設置 10台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	298 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良20工事	一般土木工事	長野県長野市	6ヶ月	第1四半期	道路土工 20,000m ³ 排水構造物工 500m 舗装工 2,000m ² 地盤改良 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	299 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道19号松本拡幅大門沢川橋工事	一般土木工事	長野県松本市	8ヶ月	第1四半期	橋梁下部 2基 橋梁上部 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	300 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良21工事	一般土木工事	長野県長野市	9ヶ月	第3四半期	道路土工 50,000m ³ 排水構造物工 500m 舗装工 2,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	301 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道19号防災東広津地区外改良2工事	一般土木工事	長野県東筑摩郡生坂村	7ヶ月	第2四半期	道路土工 18,000m ³ 用排水路工 200m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	302 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部他工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	17ヶ月	第2四半期	道路土工 1,000m ³ 橋梁下部 1脚 仮橋 1橋 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	303 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道20号下諏訪岡谷BP2号橋仮橋設置工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	16ヶ月	第2四半期	道路土工 100m ³ 仮橋 1橋 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	304 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道20号下諏訪岡谷BP今井地区外改良舗装2工事	一般土木工事	長野県岡谷市	6ヶ月	第1四半期	・舗装工 約15,000m ³ ・道路土工 約3,000m ³ ・除草工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	305 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良5工事	一般土木工事	長野県松本市	18ヶ月	第2四半期	用排水路工 約200m 盛土工 約15,000m ³ 地盤改良工 約1,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	306 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良6工事	一般土木工事	長野県松本市	16ヶ月	第3四半期	用排水路工 約300m 道路土工 約15,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	307 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良10工事	一般土木工事	長野県埴科郡坂城町	8ヶ月	第1四半期	道路土工 30,000m ³ 排水構造物工 800m 舗装工 2,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	308 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号上田BP国分地区改良4工事	一般土木工事	長野県上田市	9ヶ月	第3四半期	道路土工 10,000m ³ 排水構造物工 500m 舗装工 5,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	309 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道18号上田BP蒼久保地区歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	長野県上田市	13ヶ月	第3四半期	鋼単純下路式桁橋 橋長 L=34.0m 支間長 L=31.0m 歩道橋上部工 25.9t 塗装工 約1,600m ² 仮設工 1式 架設工法:クレーン・ベント架設 (工事発注規模) 2億2,000万円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	310 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R6あづみの公園施設改修他工事	造園工事	長野県安曇野市	6ヶ月	第2四半期	・管理施設整備工 1式 ・伐採工 1式 ・建築施設改修工 1式 ・設備改修工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	311 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道管内CCTV設備他更新工事	通信設備工事	長野県長野市	12ヶ月	第2四半期	・CCTV設備 19台 ・ネットワーク設備 19台 ・ラジオ再放送波設備 1架 ・システムインテグレーション 1式 ・配管・配線 1式	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	312 一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7長野国道管内道路情報表示設備更新工事	通信設備工事	長野県長野市	14ヶ月	第2四半期	・道路情報表示設備 6面 ・ネットワーク設備 6台 ・道路情報主制御設備 1台 ・システムインテグレーション 1式 ・配管・配線 1式	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	313 一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6利根川ダム管内放流警報設備他更新工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	11ヶ月	第1四半期	放流警報制御監視局装置(機器)1架 放流警報局装置(機器) 1箇所 放流警報表示装置(機器) 6面 放流警報設備設置撤去工 1式 放流警報表示設備設置撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	314 一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R7利根川ダム管内堤体照明設備他更新工事	電気設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	8ヶ月	第1四半期	LED照明器具 175灯 照明器具設置・撤去工 1式 配線敷設撤去工 1式 直流電源設備更新 3台 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	315 一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R6相俣ダム総合気象観測設備他更新工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	第1四半期	気象観測設備(機器) 1式 堤体観測設備(機器) 1式 気象観測設備設置撤去工1式 堤体観測設備設置撤去工1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	316 一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7川俣ダム管内維持管理工事	維持修繕工事	栃木県日光市	10ヶ月	第1四半期	・流木処理工 1式 ・維持修繕工 1式 ・除雪工 1式 ・雑工 1式 ・付帯道路工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	317 一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R7湯西川ダム管内維持管理工事	維持修繕工事	栃木県日光市	10ヶ月	第1四半期	・流木処理工 1式 ・維持修繕工 1式 ・除雪工 1式 ・雑工 1式 ・河川土工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	318 一般競争(政府調達以外)	品木ダム水質管理所	R7品木ダムクレストゲート機側操作盤等改修工事	機械設備工事	群馬県吾妻郡中之条町	16ヶ月	第2四半期	本工事は、クレストゲート機側操作盤及びダム管理所の遠方操作盤の更新を行うものである。 機側操作盤2面 撤去・更新 遠方操作盤1面 撤去・更新 無停電電源装置 撤去・更新 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	319 一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダム土砂搬出等工事	一般土木工事	埼玉県秩父市	9ヶ月	第1四半期	河川土工 1式 掘削工(上中尾) 約 5,000m ³ 掘削工(荒川貫川) 約 5,000m ³ 掘削工(荒川貯砂ダム)約15,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	320 一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R7二瀬ダム堤体照明設備更新工事	電気設備工事	埼玉県秩父市	6ヶ月	第3四半期	照明設備更新 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
	321 一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R6二瀬ダム管内整備工事	維持修繕工事	埼玉県秩父市	8ヶ月	第1四半期	ゲート操作室内補修工 1式 土砂運搬工 1式 雑工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	322 一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R6二瀬ダム放流警報設備改修工事	通信設備工事	埼玉県秩父市	8ヶ月	第2四半期	光ケーブル敷設 0.5km 局舎内等改修 3箇所 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
	323 一般競争(政府調達以外)	二瀬ダム管理所	R6二瀬ダム堤体発電設備更新工事	受変電設備工事	埼玉県秩父市	10ヶ月	第1四半期	発電機更新(堤体内1基) 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。
○	324 一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その1工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第2四半期	池内水路 L=350m 大型積ブロック A=1,000m2 地盤改良 V=1,300m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	325 一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その2工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第2四半期	池内水路 L=250m 大型積ブロック A=2,100m2 地盤改良 V=1,300m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	326 一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その3工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第2四半期	池内水路 L=250m 大型積ブロック A=1,800m2 大型連結ブロック A=1,000m2 地盤改良 V=1,100m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	327 一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その4工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市緑区	7ヶ月	第2四半期	池内水路 L=200m 大型連結ブロック張工 A=2,800m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	328 一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池土砂改良他工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第2四半期	土砂改良 V=20,000m3 河道掘削 V=70,000m3 維持管理 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	329 一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池池内水路その5工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第2四半期	池内水路 L=200m 大型連結ブロック張工 A=2,800m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	330 一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R6荒川第二調節池地盤改良工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	6ヶ月	第1四半期	地盤改良 L=250m N=954本 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	331 一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池CCTV設備設置工事	電気設備工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第2四半期	CCTVカメラ 機器製作 4台 据付調整 4台 配管配線 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	332 一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第二調節池警報設備設置工事	電気設備工事	埼玉県さいたま市桜区	7ヶ月	第2四半期	警報装置 機器製作 4台 据付調整 4台 配管配線 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
	333 一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川大子地先松沼橋取付道路工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	9ヶ月	第1四半期	現場打擁壁工 L=50m 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
	334 一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸額田地先中流部築堤工事	一般土木工事	茨城県那珂市	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=225m、V=35,000m ³ 河道掘削 V=70,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
	335 一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸額田地先下流部築堤工事	一般土木工事	茨城県那珂市	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=225m、V=35,000m ³ 河道掘削 V=70,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
	336 一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川右岸上大質地先築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=400m、V=30,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	337 一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸西野内地先築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	9ヶ月	第1四半期	築堤L=300m、V=8,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	338 一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川左岸小貫南地先築堤工事	一般土木工事	茨城県常陸大宮市	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=300m、V=8,000m ³ 大型ブロック積 A=480m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
○	339 一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R6久慈川左岸頃藤南地先築堤工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=170m、V=13,000m ³ 連節ブロック張 A=2,300m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。
○	340 公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	長野県警察学校外1件(25)電気設備改修工事	電気設備工事	長野県長野市	9ヶ月	第2四半期	本館 RC-4 約1,800m ² 他 本館 RC-3 約1,000m ² 他 電気設備(電灯設備)改修一式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	
○	341 公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	国土交通大学校(25)電気設備改修工事	電気設備工事	東京都小平市	15ヶ月	第1四半期	管理厚生棟 RC-3 約 5,700m ² 研修棟 RC-4-1 約 9,700m ² 宿泊棟 RC-5-1 約11,300m ² 他9棟 約3,600m ² 電気設備(火災報知設備、電灯設備)改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	342 公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	川崎法務総合庁舎(25)電気設備改修その他工事	電気設備工事	神奈川県川崎市川崎区	11ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-6 約3,800m2 電気設備(受変電設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	343 公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	筑波産学連携支援センター(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	茨城県つくば市	13ヶ月	第2四半期	研究情報計算センター RC-3 約8,700m2 機械設備(空調和設備、換気設備、排煙設備、自動制御設備、給水設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	344 公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	国リハ宿泊棟中央(25)エレベーター設備改修その他工事	機械設備工事	埼玉県所沢市	14ヶ月	第2四半期	宿泊棟中央 RC-2-1 約5,300m2 エレベーター設備改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	345 公募型指名競争(標準タイプ)	常陸河川国道事務所	R6常陸河川国道事務所車庫等建築改修その他工事	建築工事	茨城県水戸市	4ヶ月	第1四半期	車庫等 S-2 約740m2 屋上防水改修、内装改修一式 電気設備工事一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	346 公募型指名競争(標準タイプ)	常陸河川国道事務所	R7国道6号大和田拡幅関連道路情報板設置工事	通信設備工事	茨城県日立市	7ヶ月	第1四半期	道路情報表示装置 1式 IP伝送装置(L2SW) 1式 道路情報表示装置設置 1式 IP伝送装置(L2SW)設置 1式 配管・配線工 1式 作業土工 1式 システム・インテグレーション 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	347 公募型指名競争(標準タイプ)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内(道路)CCTV設備他設置工事	通信設備工事	茨城県東茨城郡大洗町	10ヶ月	第2四半期	CCTV設備 1式 IP伝送装置(L2SW) 1式 無停電電源装置 1式 配管配線工 1式 作業土工 1式 システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	348 公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦河川事務所	R7霞ヶ浦河川事務所会議・宿泊棟建築改修工事	建築工事	茨城県潮来市	7ヶ月	第1四半期	会議・宿泊棟解体 1式 新設壁施工 1式 構内整備 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	349 公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦河川事務所	R7水面清掃船解体工事	機械設備工事	茨城県土浦市	8ヶ月	第2四半期	水面清掃船の解体工事 1隻 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	350 公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦河川事務所	R6常陸川水門CCTV設備更新工事	通信設備工事	茨城県神栖市	8ヶ月	第1四半期	CCTVカメラの更新 HDIPカメラ装置 1台 ドーム型カメラ装置 3台 機器設置・撤去工 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
○	351 公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦導水工事事務所	R7水戸立坑付属物撤去工事	一般土木工事	茨城県水戸市	9ヶ月	第2四半期	バルクヘッド撤去 約20t 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	352 公募型指名競争(標準タイプ)	宇都宮国道事務所	R7宇都宮国道事務所庁舎建築改修その他工事	建築工事	栃木県宇都宮市	7ヶ月	第2四半期	宇都宮国道事務所庁舎(既存) RC-3-1 約2,530m2 内装改修他 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	353 公募型指名競争(標準タイプ)	日光砂防事務所	R7日光砂防事務所空調設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	栃木県日光市	7ヶ月	第2四半期	機械設備工事 改設1式 電気設備工事 改設1式 建築工事 改修1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	354 公募型指名競争(標準タイプ)	利根川水系砂防事務所	R7利根川水系砂防事務所庁舎空調設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	群馬県渋川市	7ヶ月	第1四半期	庁舎 RC造 地上2階 地下1階 延べ面積約2,260m2 空調和設備 改設1式、換気設備 改設1式、撤去工事1式、 建築工事 改修1式、電気設備工事 改設1式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	355 公募型指名競争(標準タイプ)	荒川上流河川事務所	R7荒川上流河川事務所外2件照明設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県川越市	6ヶ月	第2四半期	荒川上流河川事務所庁舎(既存)他 RC-3 約2,779m2 照明改修 一式 他 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	356 公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R7国道17号新大宮バイパス下赤塚高架橋下部補強その2工事	橋梁補修工事	東京都板橋区	17ヶ月	第4四半期	作業土工 1式 基礎補強工 4基 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	357 公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R7国道17号本庄道路御陣場川橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	埼玉県児玉郡上里町	13ヶ月	第1四半期	PC橋工 プレテンション桁製作工 約24本 架設工(クレーン架設) 1式 床版・横組工 約70m3 橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	358 公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R7・R8浦和出張所管内橋梁他補修工事	橋梁補修工事	埼玉県さいたま市浦和区	20ヶ月	第2四半期	・橋梁補修工 1式 ・歩道橋補修工 1式 ・構造物補修工 1式 ・仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	359 公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R7・R8大宮出張所管内橋梁他補修工事	橋梁補修工事	埼玉県さいたま市大宮区	20ヶ月	第2四半期	・橋梁補修工 1式 ・歩道橋補修工 1式 ・構造物補修工 1式 ・仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	360 公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R7・R8熊谷国道出張所管内橋梁他補修工事	橋梁補修工事	埼玉県熊谷市	20ヶ月	第2四半期	・橋梁補修工 1式 ・歩道橋補修工 1式 ・構造物補修工 1式 ・仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	361 公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R7・R8春日部国道出張所管内橋梁他補修工事	橋梁補修工事	埼玉県春日部市	20ヶ月	第2四半期	・橋梁補修工 1式 ・歩道橋補修工 1式 ・構造物補修工 1式 ・仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	362 公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R7圏央道側道舗装修繕他その4工事	アスファルト舗装工事	埼玉県久喜市	10ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 区画線工 1式 防草処理工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	363 公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R7国道298号戸田市美女木東地区区外交通安全事故安全対策工事	維持修繕工事	埼玉県草加市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 約460m2 薄層カラー舗装工 約600m2 シールコンクリート工 1式 小型標識工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	364 公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R7国道298号さいたま市南区辻地区函渠補修工事	維持修繕工事	埼玉県さいたま市南区	9ヶ月	第2四半期	大型カルバート補修 3箇所 表面含浸工 約2,500m ² ひび割れ補修工 約170m 断面修復工 1式 剥落防止工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	365 公募型指名競争(標準タイプ)	利根川下流河川事務所	R6利根川下流管内護岸補修他工事	一般土木工事	千葉県銚子市	8ヶ月	第2四半期	・護岸補修工 1式 ・天端補修工 1式 ・河川施設補修工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	・本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	366 公募型指名競争(標準タイプ)	利根川下流河川事務所	R6北千葉導水路管路補修工事	維持修繕工事	千葉県印西市	6ヶ月	第2四半期	・管路補修工 140m ² ・管路清掃工 6,000m ² ・仮設工 1式 ・雑工 1式 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	本工事は分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	367 公募型指名競争(標準タイプ)	利根川下流河川事務所	R6北千葉第一機場沈砂池土砂撤去工事	維持修繕工事	千葉県印西市	8ヶ月	第1四半期	・沈砂池土砂撤去工 4,700m ² ・雑工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	368 公募型指名競争(標準タイプ)	江戸川河川事務所	R6坂川情報板設備他設置工事	通信設備工事	千葉県松戸市	8ヶ月	第1四半期	簡易型河川情報板設備設置 1箇所 情報板監視制御端末設置 1箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	369 公募型指名競争(標準タイプ)	千葉国道事務所	R7国道127号金尾橋上部他工事	プレストレスト・コンクリート工事	千葉県南房総市	8ヶ月	第2四半期	工場製作工・PC橋架設工 436t、PC床版工 1式、支承設置工 10基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	370 公募型指名競争(標準タイプ)	千葉国道事務所	R7国道357号千鳥大橋(山側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県市川市	9ヶ月	第2四半期	SFRC舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	371 公募型指名競争(標準タイプ)	千葉国道事務所	R7国道357号舞浜大橋(山側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県市川市	12ヶ月	第2四半期	SFRC舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
○	372 公募型指名競争(標準タイプ)	千葉国道事務所	R7国道357号舞浜大橋(海側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県市川市	9ヶ月	第2四半期	SFRC舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	373 公募型指名競争(標準タイプ)	千葉国道事務所	R7国道357号美浜第1・第2歩道橋補修工事	橋梁補修工事	千葉県浦安市	12ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	・本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 ・本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 ・本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	374 公募型指名競争(標準タイプ)	東京国道事務所	R7国道254号六ツ又交差点改良工事	維持修繕工事	東京都豊島区	13ヶ月	第3四半期	交差点改良 1箇所 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	375 公募型指名競争(標準タイプ)	横浜国道事務所	R7国道16号保土ヶ谷区外環境対策工事	一般土木工事	神奈川県横浜市保土ヶ谷区	10ヶ月	第2四半期	遮音壁嵩上げ 上り線 L=約210m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	376 公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R6甲府河川管内排水樋管ゲート無動力化工事	維持修繕工事	山梨県笛吹市	10ヶ月	第1四半期	無動力化ゲート3箇所 函渠工 1式、法覆護岸工 1式、構造物撤去工 1式、製作工 1式、据付工 1式、輸送工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
	377 公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R7・R8大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事	橋梁補修工事	山梨県甲州市	20ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 1式 支承補修工 1式 横断歩道橋階段部取替 1式 応急作業工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。
	378 公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R7・R8甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事	橋梁補修工事	山梨県甲府市	20ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 1式 支承補修工 1式 落橋防止装置補修工 1式 応急作業工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	379 公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R7・R8国道20号甲府・甲府住吉電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	山梨県甲府市	18ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長400m) ・放送版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 400m ・プレキャストボックス工 8基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	380 公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R7・R8国道20号甲府国母・甲府徳行電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	山梨県甲府市	18ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長400m) ・放送版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 400m ・プレキャストボックス工 10基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	381 公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R7・R8国道20号甲斐電線共同溝その11工事	アスファルト舗装工事	山梨県甲斐市	15ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長250m) ・放送版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 250m ・プレキャストボックス工 5基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	382 公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R7・R8国道139号富士北麓(2)電線共同溝その10工事	アスファルト舗装工事	山梨県南都留郡富士河口湖町	18ヶ月	第2四半期	電線共同溝工事 1式(延長400m) ・放送版撤去工 1式 ・開削土工 1式 ・管路工 400m ・プレキャストボックス工 4基 ・舗装工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億2,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	383 公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R7国道18号長野大橋補修工事	橋梁補修工事	長野県長野市	21ヶ月	第1四半期	路面切削工 4,500m ² 橋面防水工 4,500m ² オーバーレイ工 4,500m ² 区画線工 1,700m 床版補修工 500m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	384 公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R7国道18号新寿橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	長野県上水内郡信濃町	10ヶ月	第1四半期	新寿橋:剥落防止工59m ² 、横桁補修工17kg、部分塗装塗替工22m ² 表面含浸工49m ² 足場工192m ² 古間跨線橋:剥落防止工71m ² 、部分塗装塗替工332m ² 、表面含浸工610m ² 、床版補修工562m ² 、伸縮装置取替工17m、足場工812m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	385 公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R7長野出張所管内橋梁補修維持工事	橋梁補修工事	長野県長野市	10ヶ月	第1四半期	岡田川橋(下本線):O・O割注込02m、舗装撤去・設置313m ² 、床版防水313m ² 浅川新橋側道橋(下):当て板補修3kg、塗装塗替104m ² 、伸縮装置補修5m 緑町歩道橋:桁補修58kg、塗装塗替270m ² 、舗装打換80m ² 普光寺横断歩道橋:桁補修30kg、塗装塗替200m ² 、舗装打換70m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	386 公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R7国道19号稲里高架橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	長野県長野市	9ヶ月	第2四半期	稲里高架橋上り:剥落防止工1204m ² 、伸縮装置取替工34m 稲里西オンランプ上り:剥落防止工58m ² 、伸縮装置取替工11m 稲里西ランプ橋下り:剥落防止工59m ² 、伸縮装置取替工11m 両郡橋:舗装打換工871m ² 、橋面防水工871m ² 、鋼製排水溝取替工168m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	387 公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R7国道19号宮渕陸橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事	長野県松本市	9ヶ月	第2四半期	宮渕陸橋:路面切削工140m ² 、橋面防水工140m ² 、橋面舗装工140m ² 、伸縮装置取替工18m 平田跨線橋:路面切削工150m ² 、橋面防水工150m ² 、橋面舗装工150m ² 、伸縮装置取替工18m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	388 公募型指名競争(標準タイプ)	東京第一営繕事務所	埼玉県警察学校第二生徒寮(25)建築改修工事	建築工事	埼玉県さいたま市北区	4ヶ月	第2四半期	第二生徒寮 S-2 約1,300m ² 屋上防水改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	389 公募型指名競争(標準タイプ)	東京第一営繕事務所	埼玉県警察学校(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県さいたま市北区	9ヶ月	第2四半期	機械設備(給水設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	390 公募型指名競争(標準タイプ)	東京第一営繕事務所	警視庁第八機動隊本館(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	東京都新宿区	8ヶ月	第1四半期	本館 SRC-6-1 約6,100m ² 機械設備(空調和設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	391 公募型指名競争(標準タイプ)	東京第二営繕事務所	科学警察研究所生徒寮(25)建築改修その他工事	建築工事	千葉県柏市	8ヶ月	第2四半期	生徒寮 RC-7 約4,200m ² 外壁改修、防水改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	392 公募型指名競争(標準タイプ)	宇都宮営繕事務所	足利公共職業安定所(25)建築改修その他工事	建築工事	栃木県足利市	6ヶ月	第1四半期	庁舎 RC-2 約700m ² 外壁改修、屋上防水改修 一式 電気設備(電灯設備)改修一式 上記に伴う機械設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	393 公募型指名競争(標準タイプ)	横浜営繕事務所	横浜南公共職業安定所(25)建築改修その他工事	建築工事	神奈川県横浜市金沢区	6ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-2 約700m ² 屋上防水改修、外壁改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	394 公募型指名競争(標準タイプ)	長野営繕事務所	飯山法務総合庁舎(25)建築改修その他工事	建築工事	長野県飯山市	10ヶ月	第1四半期	庁舎 RC-2 約600m ² 内装改修一式、エレベーター設備改修一式 上記に伴う電気設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
○	395 公募型指名競争(標準タイプ)	甲武営繕事務所	警視庁第六機動隊車庫棟(25)建築改修その他工事	建築工事	東京都品川区	5ヶ月	第2四半期	車庫棟 RC-2 約300m ² 防水改修、外壁改修、建具改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
○	396 公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	国土交通大学校研修棟他(25)建築改修工事	建築工事	東京都小平市	10ヶ月	第2四半期	管理厚生棟 RC-3 約 5,700m2 研修棟 RC-4-1 約 9,700m2 外壁改修、建具改修、内装改修 一式 他 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
○	397 公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	警視庁警察学校(25)電気設備改修工事	電気設備工事	東京都府中市	9ヶ月	第1四半期	本館棟 SRC-5-1 約6,300m2 電気設備(防犯・入退室管理設備)改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	398 公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	海上保安試験研究センター(25)電気設備改修工事	電気設備工事	東京都立川市	9ヶ月	第1四半期	事務庁舎棟 RC-2-1 約2,400m2 第1試験研究棟 RC-1 約800m2 第2試験研究棟 RC-2 約1,700m2 第3試験研究棟 RC-1 約1,700m2 他3棟 約700m2 電気設備(火災報知設備)改修一式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	399 公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	警視庁警察学校学生棟(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	東京都府中市	8ヶ月	第1四半期	学生棟 SRC-8-1 約48,000m2 機械設備(空調調和設備、自動制御設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	400 公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	山梨県警察学校南寮他(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	山梨県甲斐市	9ヶ月	第1四半期	南寮 RC-4 約2,000m2 道場・炊食浴棟 RC-2 約1,300m2 機械設備(空調調和設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	401 公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	富士吉田公共職業安定所(25)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	山梨県富士吉田市	9ヶ月	第1四半期	庁舎 RC(一部S)-2 約500m2 機械設備(空調調和設備、換気設備、自動制御設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
○	402 公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	外務省池尻大橋寮(25)エレベーター設備改修その他工事	機械設備工事	東京都目黒区	7ヶ月	第1四半期	宿舍 RC-6 約1,500m2 エレベーター設備改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任官支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
○	403 公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	立川防災合同庁舎(25)エレベーター設備その他工事	機械設備工事	東京都立川市	8ヶ月	第2四半期	備蓄倉庫棟 RC-2 約1,600m2 エレベーター設備新設一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。