

令和7年度(1月期)発注の見通し【工事一覧】

| No. | 入札方式名称       | 発注機関名称     | 案件名称                       |
|-----|--------------|------------|----------------------------|
| 1   | 一般競争(政府調達)   | 営繕部        | 横浜地方合同庁舎他(26)建築改修その他工事     |
| 2   | 一般競争(政府調達)   | 営繕部        | 気象庁清瀬庁舎(26)機械設備改修その他工事     |
| 3   | 一般競争(政府調達)   | 常陸河川国道事務所  | R8国道51号神宮橋架替鹿嶋側橋梁上部工事      |
| 4   | 一般競争(政府調達)   | 横浜国道事務所    | R8横環南栄IC・JCT本線第4橋他床版工事     |
| 5   | 一般競争(政府調達)   | 荒川調節池工事事務所 | R8荒川第二・三調節池基盤整備工事          |
| 6   | 一般競争(政府調達以外) | 営繕部        | 横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(26)電気設備工事 |
| 7   | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9久慈川上流管内(久慈川)維持管理工事    |
| 8   | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9久慈川下流管内(久慈川)維持管理工事    |
| 9   | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9水戸管内(那珂川・桜川)維持管理工事    |
| 10  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9那珂管内(那珂川・藤井川)維持管理工事   |
| 11  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9那珂川上流管内(那珂川)維持管理工事    |
| 12  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R7国道51号稲敷地区舗装修繕工事          |
| 13  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R7日立国道出張所管内橋梁補修工事          |
| 14  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9土浦国道管内緑地管理工事          |
| 15  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9土浦国道管内維持工事            |
| 16  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9水戸国道管内緑地管理工事          |
| 17  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9水戸国道管内維持工事            |
| 18  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9日立国道管内外照明維持工事         |
| 19  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9水戸国道管内外照明維持工事         |
| 20  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9水戸・土浦・鹿嶋国道管内道路清掃作業    |
| 21  | 一般競争(政府調達以外) | 下館河川事務所    | R8・9真岡管内維持管理工事             |
| 22  | 一般競争(政府調達以外) | 下館河川事務所    | R8・9黒子管内維持管理工事             |
| 23  | 一般競争(政府調達以外) | 下館河川事務所    | R8・9伊謨管内維持管理工事             |
| 24  | 一般競争(政府調達以外) | 下館河川事務所    | R8・9鎌庭管内維持管理工事             |
| 25  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所   | R8甘田入第9地区基盤整備工事            |
| 26  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所   | R8西の洲甘田入地区整備外工事            |
| 27  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所   | R8・9鉾田出張所管内左岸河川維持工事        |
| 28  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所   | R8・9波崎出張所管内下流河川維持工事        |
| 29  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所   | R8・9土浦出張所管内右岸河川維持工事        |
| 30  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所   | R8・9麻生出張所管内上流河川維持工事        |
| 31  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦導水工事事務所 | R8利根高浜維持工事                 |
| 32  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦導水工事事務所 | R8霞ヶ浦導水通信設備設置工事            |
| 33  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦導水工事事務所 | R7霞ヶ浦導水光ケーブル敷設工事           |
| 34  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7圏央道神崎PA改良その3工事           |
| 35  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7圏央道神崎PA改良その4工事           |
| 36  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7圏央道つくば地区改良その2工事          |
| 37  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7圏央道神崎大栄地区改良工事            |
| 38  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7圏央道下総大栄地区改良その2工事         |
| 39  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7圏央道神崎PA側道橋他工事            |
| 40  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7常総国道管内改良工事               |
| 41  | 一般競争(政府調達以外) | 宇都宮国道事務所   | R8国分寺・小山出張所管内緑地管理工事        |
| 42  | 一般競争(政府調達以外) | 宇都宮国道事務所   | R8・9・10国分寺出張所管内維持工事        |
| 43  | 一般競争(政府調達以外) | 宇都宮国道事務所   | R8・9・10矢板出張所管内清掃作業         |
| 44  | 一般競争(政府調達以外) | 日光砂防事務所    | R7田沼沢砂防堰堤改築工事              |
| 45  | 一般競争(政府調達以外) | 日光砂防事務所    | R7華厳工事用仮設備撤去工事             |
| 46  | 一般競争(政府調達以外) | 日光砂防事務所    | R8日光砂防施設整備(今市地区他)工事        |
| 47  | 一般競争(政府調達以外) | 渡良瀬川河川事務所  | R8桐生管内維持管理工事               |
| 48  | 一般競争(政府調達以外) | 渡良瀬川河川事務所  | R8佐野河川管内右岸維持管理工事           |
| 49  | 一般競争(政府調達以外) | 渡良瀬川河川事務所  | R8・R9佐野河川管内左岸維持管理工事        |
| 50  | 一般競争(政府調達以外) | 渡良瀬川河川事務所  | R8・R9足利管内右岸維持管理工事          |
| 51  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R8・R9烏川・神流川維持工事            |
| 52  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R7国道50号前橋笠懸道路鎌木川橋(側道橋)上部工事 |
| 53  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R8国道50号前橋笠懸道路外環境整備工事       |
| 54  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R7国道17号三坂大橋橋梁補修工事          |
| 55  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R7沼田出張所管内構造物補修工事           |
| 56  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R8・R9前橋出張所管内維持工事           |
| 57  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R8・R9沼田出張所管内維持工事           |
| 58  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R8・R9高崎管内道路清掃作業            |
| 59  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R7堂沢砂防堰堤工事                 |
| 60  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R8大窪沢川砂防堰堤工事               |
| 61  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R7大日向川砂防堰堤工事               |
| 62  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R7船ヶ沢川東第一砂防堰堤工事            |
| 63  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R8浅間山北麓砂防施設整備工事            |
| 64  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R8大笹床固群工事                  |
| 65  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R8利根砂防管内光ケーブル整備工事          |
| 66  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8・R9八斗島管内左岸河川維持工事         |
| 67  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8・R9川俣管内右岸河川維持工事          |
| 68  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8・R9大利根管内左岸河川維持工事         |
| 69  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8・R9渡良瀬遊水地維持工事            |
| 70  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8八斗島管内右岸河川維持工事            |
| 71  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8川俣管内左岸河川維持工事             |
| 72  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8大利根管内右岸河川維持工事            |
| 73  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8古河管内下流部河川維持工事            |
| 74  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8目吹管内左岸河川維持工事             |
| 75  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8渡良瀬川左岸河川維持工事             |
| 76  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8守谷管内右岸河川維持工事             |
| 77  | 一般競争(政府調達以外) | 荒川上流河川事務所  | R8荒川上流光ケーブル維持工事            |
| 78  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8国道17号新大宮上尾道路外環境整備工事      |
| 79  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8国道17号本庄道路関連環境整備工事        |
| 80  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8国道17号上尾道路外環境整備工事         |
| 81  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8・R9浦和維持工事                |
| 82  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8・R9大宮国道道路清掃作業(浦和・春日部)    |
| 83  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8・R9春日部維持工事               |
| 84  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R7草加地区外交通安全対策工事            |
| 85  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所   | R8圏央道側道維持他工事               |
| 86  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所   | R7国道4号東埼玉道路中川本線橋下部その6工事    |
| 87  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所   | R7国道4号東埼玉道路中川本線橋下部その7工事    |
| 88  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所   | R8・R9国道298号川口・草加地区緑地管理工事   |

| No. | 入札方式名称       | 発注機関名称         | 案件名称                           |
|-----|--------------|----------------|--------------------------------|
| 89  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所       | R8・R9国道298号三郷地区緑地管理工事          |
| 90  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所       | R8・R9国道298号北首都国道事務所管内道路清掃作業    |
| 91  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川下流河川事務所     | R7利根川右岸土砂改良工事                  |
| 92  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川下流河川事務所     | R7利根川下流部周辺整備工事                 |
| 93  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所       | R7江戸川右岸西宝珠花地先堤防整備工事            |
| 94  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所       | R7江戸川右岸花島地先上段盛土工事              |
| 95  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所       | R7江戸川左岸今上地先堤防整備工事              |
| 96  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所       | R7江戸川左岸岩名地先堤防整備工事              |
| 97  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所       | R8・9江戸川河口河川維持工事                |
| 98  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所       | R8三郷・吉川河川維持工事                  |
| 99  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所       | R8・9蓮河河川維持工事                   |
| 100 | 一般競争(政府調達以外) | 首都国道事務所        | R8首都国道管内維持工事                   |
| 101 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所        | R7圏央道多古地区改良その27工事              |
| 102 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所        | R8一R10酒々井出張所管内維持工事             |
| 103 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所        | R8国道16号島田地区改良舗装その3工事           |
| 104 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所        | R7国道51号十余三地区電線共同溝(その1)工事       |
| 105 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所        | R7千葉国道管内照明設備改修工事               |
| 106 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所        | R8・9 国道127号遠隔遮断機設置工事           |
| 107 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所      | R7荒川下流左岸川口地区高規格堤防高水護岸工事        |
| 108 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所      | R8荒川下流左岸川口地区高規格堤防擁壁工事          |
| 109 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所      | R8荒川下流河川事務所管内上流部右岸維持管理工事       |
| 110 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所      | R8荒川下流河川事務所管内上流部左岸維持管理工事       |
| 111 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所      | R8荒川下流河川事務所管内下流部右岸維持管理工事       |
| 112 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所      | R8荒川下流河川事務所管内下流部左岸維持管理工事       |
| 113 | 一般競争(政府調達以外) | 東京国道事務所        | R8・9東京国道共同溝維持工事                |
| 114 | 一般競争(政府調達以外) | 東京国道事務所        | R8・9品川出張所管内橋梁補修工事              |
| 115 | 一般競争(政府調達以外) | 東京国道事務所        | R8・9亀有出張所管内橋梁補修工事              |
| 116 | 一般競争(政府調達以外) | 東京国道事務所        | R7国道1号戸越共同溝付帯設備(その1)更新工事       |
| 117 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R7国道20号八王子南BP館地区改良その23工事       |
| 118 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その25工事      |
| 119 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8・R9八王子国道出張所管内緑地管理工事          |
| 120 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8・R9八王子国道出張所管内維持工事            |
| 121 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8・R9相武国道事務所管内道路清掃作業           |
| 122 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8相武国道事務所管内照明設備維持工事            |
| 123 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8・R9相武国道事務所管内西地区緑地管理工事        |
| 124 | 一般競争(政府調達以外) | 相模川水系広域ダム管理事務所 | R8宮ヶ瀬ダム堆積土砂搬出工事                |
| 125 | 一般競争(政府調達以外) | 京浜河川事務所        | R7多摩川右岸戸手地区地盤改良工事              |
| 126 | 一般競争(政府調達以外) | 京浜河川事務所        | R8・R9多摩川下流維持管理工事               |
| 127 | 一般競争(政府調達以外) | 京浜河川事務所        | R8・R9鶴見川維持管理工事                 |
| 128 | 一般競争(政府調達以外) | 京浜河川事務所        | R8・R9相模川維持管理工事                 |
| 129 | 一般競争(政府調達以外) | 川崎国道事務所        | R8川崎国道事務所管内東地区環境整備工事           |
| 130 | 一般競争(政府調達以外) | 川崎国道事務所        | R8川崎国道事務所管内西地区環境整備工事           |
| 131 | 一般競争(政府調達以外) | 川崎国道事務所        | R7国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区改良工事     |
| 132 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所        | R8横浜国道事務所管内共同溝補修工事             |
| 133 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所        | R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事        |
| 134 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所        | R8・R9・R10厚木出張所管内維持工事           |
| 135 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所        | R8・R9・R10小田原出張所管内維持工事          |
| 136 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所        | R8・R9横浜国道事務所管内道路清掃作業           |
| 137 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所        | R7国道16号保土ヶ谷バイパス下川井IC交差点改良他工事   |
| 138 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所        | R8横浜国道事務所管内交通安全対策他工事           |
| 139 | 一般競争(政府調達以外) | 東京外かく環状国道事務所   | R8東京外環道環境整備工事                  |
| 140 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8国道20号新山梨環状道路予定地管理外工事         |
| 141 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8富士川上流維持その1工事                 |
| 142 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8富士川上流維持その2工事                 |
| 143 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8富士川中流維持工事                    |
| 144 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8笛吹川維持工事                      |
| 145 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R7国道139号富士吉田国道出張所管内舗装修繕(その2)工事 |
| 146 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R7甲府出張所管内舗装修繕工事                |
| 147 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8・9甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事         |
| 148 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8・9大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事    |
| 149 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8・9富士吉田道路維持工事                 |
| 150 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8・9中部横断自動車道維持工事               |
| 151 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所      | R8・9道路照明施設等維持工事                |
| 152 | 一般競争(政府調達以外) | 富士川砂防事務所       | R7釜無川上流砂防設備工事                  |
| 153 | 一般競争(政府調達以外) | 富士川砂防事務所       | R8早川出張所管内砂防整備工事                |
| 154 | 一般競争(政府調達以外) | 富士川砂防事務所       | R8白州出張所管内砂防整備工事                |
| 155 | 一般競争(政府調達以外) | 富士川砂防事務所       | R8釜無川出張所管内砂防整備工事               |
| 156 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所        | R7国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部他工事         |
| 157 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所        | R7国道20号下諏訪岡谷BP2号橋仮橋設置工事        |
| 158 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所        | R8・R9信州新町・長野出張所管内緑地管理工事        |
| 159 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所        | R8・R9松本国道・岡谷維持修繕出張所管内緑地管理工事    |
| 160 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所        | R8・R9長野出張所管内維持工事               |
| 161 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所        | R8・R9松本国道出張所管内維持工事             |
| 162 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所        | R8・R9中部横断自動車道出張所管内維持工事         |
| 163 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所        | R8長野国道管内道路照明設備他維持工事            |
| 164 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所        | R8長野国道管内交通安全対策工事               |
| 165 | 一般競争(政府調達以外) | 国営常陸海浜公園事務所    | R8国営ひたち海浜公園樹林地管理他工事            |
| 166 | 一般競争(政府調達以外) | 利根川ダム統合管理事務所   | R8ハッ場ダム管内整備工事                  |
| 167 | 一般競争(政府調達以外) | 利根川ダム統合管理事務所   | R7相俣ダム主ゲート設備他新設工事              |
| 168 | 一般競争(政府調達以外) | 利根川ダム統合管理事務所   | R8利根川ダム管内光ケーブル設備他維持工事          |
| 169 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | R8川治ダム日向地区土砂掘削工事               |
| 170 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | R8五十里ダム管内維持工事                  |
| 171 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | R8川治ダム管内維持工事                   |
| 172 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | R8川俣ダム管内維持工事                   |
| 173 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | R8湯西川ダム管内維持工事                  |
| 174 | 一般競争(政府調達以外) | 品木ダム水質管理所      | R8・R9品木ダム管内維持工事                |
| 175 | 一般競争(政府調達以外) | 品木ダム水質管理所      | R7品木ダム浚渫工事                     |
| 176 | 一般競争(政府調達以外) | 二瀬ダム管理所        | R7二瀬ダム堤体照明設備更新工事               |
| 177 | 一般競争(政府調達以外) | 二瀬ダム管理所        | R8二瀬ダム維持管理工事                   |

| No. | 入札方式名称       | 発注機関名称         | 案件名称                       |
|-----|--------------|----------------|----------------------------|
| 178 | 一般競争(政府調達以外) | 関東技術事務所        | R8関東技術構内緑地管理工事             |
| 179 | 一般競争(政府調達以外) | 久慈川緊急治水対策河川事務所 | R7久慈川左岸西野内地先築堤工事           |
| 180 | 一般競争(政府調達以外) | 国営昭和記念公園事務所    | R8大磯事業地管理工事                |
| 181 | 公募型指名競争      | 大宮国道事務所        | R8・R9・R10大宮緑地維持工事          |
| 182 | 公募型指名競争      | 大宮国道事務所        | R8・R9・R10浦和緑地維持工事          |
| 183 | 公募型指名競争      | 大宮国道事務所        | R8・R9・R10熊谷緑地維持工事          |
| 184 | 公募型指名競争      | 大宮国道事務所        | R8・R9大宮国道管内照明施設維持工事        |
| 185 | 公募型指名競争      | 北首都国道事務所       | R7圏央道環境整備他その5工事            |
| 186 | 公募型指名競争      | 北首都国道事務所       | R7国道298号戸田市美女木東地区交通安全対策工事  |
| 187 | 公募型指名競争      | 利根川下流河川事務所     | R7佐原広域交流拠点建築改修工事           |
| 188 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R7国道127号金尾橋上部他工事           |
| 189 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R8千葉出張所管内緑地管理工事            |
| 190 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R8柏出張所管内緑地管理工事             |
| 191 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R8木更津出張所管内緑地管理工事           |
| 192 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R8船橋出張所管内緑地管理その1工事         |
| 193 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R8船橋出張所管内緑地管理その2工事         |
| 194 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R8酒々井出張所管内緑地管理工事           |
| 195 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R8千葉・木更津出張所管内橋梁補修維持工事      |
| 196 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R8酒々井出張所管内橋梁補修維持工事         |
| 197 | 公募型指名競争      | 千葉国道事務所        | R8柏・船橋出張所管内橋梁補修維持工事        |
| 198 | 公募型指名競争      | 相武国道事務所        | R7国道16号八王子国道出張所管内橋梁補修工事    |
| 199 | 公募型指名競争      | 甲府河川国道事務所      | R8富士川下流維持工事                |
| 200 | 公募型指名競争      | 甲府河川国道事務所      | R8国道139号橋梁補修他工事            |
| 201 | 公募型指名競争      | 長野国道事務所        | R8国道18号軽井沢町長倉歩道整備工事        |
| 202 | 公募型指名競争      | 長野国道事務所        | R8国道19号長野市安庭歩道整備事業         |
| 203 | 公募型指名競争      | 横浜営繕事務所        | 横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(26)機械設備工事 |

令和7年度(1月期)発注の見通し【工事概要】

※港湾空港関係を除く

203

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称     | 案件名称                       | 工種業種名称    | 工事場所_住所    | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他  |
|----|-----|--------------|------------|----------------------------|-----------|------------|------|----------|--------|---|--|
| ○  | 1   | 一般競争(政府調達)   | 営繕部        | 横浜地方合同庁舎他(26)建築改修その他工事     | 建築工事      | 神奈川県横浜市中区  | 15ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第2四半期  | 庁舎(既存)SRC―8―1 約12,000m2 内装改修一式<br>仮庁舎 S―3 約600m2 新築1棟<br>上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式<br>(工事発注規模)<br>15億円以上 30億円未満  | 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 2   | 一般競争(政府調達)   | 営繕部        | 気象庁清瀬庁舎(26)機械設備改修その他工事     | 暖冷房衛生設備工事 | 東京都清瀬市     | 21ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第2四半期  | 第三庁舎 RC―2―1 約5,900m2<br>第一庁舎 RC―1 約7,100m2<br>機械設備(空調と設備)改修一式<br>上記に伴う電気設備改修一式、建築改修一式<br>(工事発注規模)<br>20億円以上   | 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 3   | 一般競争(政府調達)   | 常陸河川国道事務所  | R8国道51号神宮橋架替鹿嶋側橋梁上部工事      | 鋼橋上部工事    | 茨城県鹿嶋市     | 34ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 鋼6径間連続非合成少数鈑桁 橋長L=1075m、最大支間長L=45m<br>工場製作工 約760t、工場製品輸送工 1式<br>鋼橋架設工(台船架設) 1式、支承工 1式<br>橋梁現場塗装工 1式、床版工 約3,370m2<br>橋梁付属物工 1式、鋼橋足場等設置工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>20億円以上 | 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 4   | 一般競争(政府調達)   | 横浜国道事務所    | R8横環南栄IC・JCT本線第4橋他床版工事     | 一般土木工事    | 神奈川県横浜市長区  | 22ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | RC床版工 1式<br>コンクリート 約1,860m3<br>鉄筋 約590t<br>橋梁付属物工 1式<br>伸縮装置工 約80m<br>橋梁用高欄工 1式<br>剥落防止工 約3,000m2<br>配管・配線工 約1,830m<br>(工事発注規模)<br>8億1,100万円以上15億円未満                      | 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 5   | 一般競争(政府調達)   | 荒川調節池工事事務所 | R8荒川第二・三調節池基盤整備工事          | 一般土木工事    | 埼玉県さいたま市西区 | 19ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 河川土工<br>掘削工 約60,000m3 盛土工 約130,000m3<br>附帯道路工<br>アスファルト舗装工 約19,000m2 砕石舗装工 約14,000m2<br>構造物撤去工<br>構造物取り壊し工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>8億1,000万円以上 15億円未満                 | 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 6   | 一般競争(政府調達以外) | 営繕部        | 横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(26)電気設備工事 | 電気設備工事    | 神奈川県横浜市中区  | 20ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | X線検査センター RC(一部W)―3―1 約2,100m2 新築1棟<br>開披検査場 S(一部W)―2 約2,200m2 新築1棟<br>出口誘導員室 W―1 約50m2 新築1棟<br>電気設備新設一式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 8億1,000万円未満                                  | 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。                                       |
| ○  | 7   | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9久慈川上流管内(久慈川)維持管理工事    | 維持修繕工事    | 茨城県常陸太田市   | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 約490万m2<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。   |
| ○  | 8   | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9久慈川下流管内(久慈川)維持管理工事    | 維持修繕工事    | 茨城県日立市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 約360万m2<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。   |
| ○  | 9   | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所  | R8・R9水戸管内(那珂川・桜川)維持管理工事    | 維持修繕工事    | 茨城県水戸市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 約320万m2<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>応急処理工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。   |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称    | 案件名称                     | 工種業種名称          | 工事場所_住所   | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他  |
|----|-----|--------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|------|----------|--------|---|--|
| ○  | 10  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R8・R9那珂管内(那珂川・藤井川)維持管理工事 | 維持修繕工事          | 茨城県常陸大宮市  | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 約180万m2<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>応急処理工 1式<br>情況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。   |
| ○  | 11  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R8・R9那珂川上流管内(那珂川)維持管理工事  | 維持修繕工事          | 栃木県芳賀郡茂木町 | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 約200万m2<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>応急処理工 1式<br>情況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。   |
|    | 12  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R7国道51号稲敷地区舗装修繕工事        | セメント・コンクリート舗装工事 | 茨城県稲敷市    | 7ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | コンクリート舗装工 1,000m2<br>排水構造物工 1式<br>区画線工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                       |
| ○  | 13  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R7日立国道出張所管内橋梁補修工事        | 橋梁補修工事          | 茨城県日立市    | 7ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 鮎川橋<br>断面修復工 1式、防護柵補修工 1式<br>稲村橋側道橋(下り)<br>当て板補修工 1式、断面修復工 1式<br>細田橋<br>断面修復工 1式、グラウト充てん工 1式<br>礫原歩道橋<br>当て板補修工 1式、塗装塗替工 1式、橋面舗装工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                       |
| ○  | 14  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R8・R9土浦国道管内緑地管理工事        | 造園工事            | 茨城県土浦市    | 23ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 中・低木剪定 1式<br>高木剪定 1式<br>寄植剪定 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                            |
| ○  | 15  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R8・R9土浦国道管内維持工事          | 維持修繕工事          | 茨城県土浦市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 巡視巡回工 1式<br>舗装補修工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 4億5,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                            |
| ○  | 16  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R8・R9水戸国道管内緑地管理工事        | 造園工事            | 茨城県水戸市    | 23ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 中・低木剪定 1式<br>高木剪定 1式<br>寄植剪定 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                            |
| ○  | 17  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R8・R9水戸国道管内維持工事          | 維持修繕工事          | 茨城県水戸市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 巡視巡回工 1式<br>舗装補修工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 4億5,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                            |
| ○  | 18  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R8・R9日立国道管内外照明維持工事       | 維持修繕工事          | 茨城県水戸市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路照明維持工 1式<br>道路照明修繕工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称    | 案件名称                    | 工種業種名称 | 工事場所_住所   | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他   |
|----|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|------|----------|--------|---|---|
| ○  | 19  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R8・R9水戸国道管内外照明維持工事      | 維持修繕工事 | 茨城県水戸市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路照明維持工 1式<br>道路照明修繕工 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。      |
| ○  | 20  | 一般競争(政府調達以外) | 常陸河川国道事務所 | R8・R9水戸・土浦・鹿嶋国道管内道路清掃作業 | 維持修繕工事 | 茨城県水戸市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 路面清掃工 1式<br>排水施設清掃工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である                                   |
| ○  | 21  | 一般競争(政府調達以外) | 下館河川事務所   | R8・9真岡管内維持管理工事          | 維持修繕工事 | 栃木県芳賀郡益子町 | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 A=約3, 000千m2<br>河川維持工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。      |
| ○  | 22  | 一般競争(政府調達以外) | 下館河川事務所   | R8・9黒子管内維持管理工事          | 維持修繕工事 | 茨城県筑西市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 A=約8, 600千m2<br>河川維持工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。      |
| ○  | 23  | 一般競争(政府調達以外) | 下館河川事務所   | R8・9伊豫管内維持管理工事          | 維持修繕工事 | 栃木県真岡市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 A=約7, 200千m2<br>河川維持工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。      |
| ○  | 24  | 一般競争(政府調達以外) | 下館河川事務所   | R8・9鎌庭管内維持管理工事          | 維持修繕工事 | 茨城県下妻市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 A=約9, 800千m2<br>河川維持工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。      |
| ○  | 25  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所  | R8甘田入第9地区基盤整備工事         | 一般土木工事 | 茨城県稲敷市    | 11ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | ・盛土工 :約65,000m3<br>・仮設工 一式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 26  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所  | R8西の洲甘田入地区整備外工事         | 維持修繕工事 | 茨城県稲敷市    | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 維持修繕工<br>機械除草 約2,850,000m2<br>河川土工<br>掘削工(ICT・採取土掘削)100,000m3<br>維持補修工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                    |
| ○  | 27  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所  | R8・9鉾田出張所管内左岸河川維持工事     | 維持修繕工事 | 茨城県鹿嶋市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約2, 300千m2<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>維持補修工 1式<br>水質事故対応 1式<br>レンギョ処理 1式<br>維持補修工 1式<br>河川状況把握(地震時、洪水時) 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。      |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称     | 案件名称                | 工種業種名称 | 工事場所_住所   | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他   |
|----|-----|--------------|------------|---------------------|--------|-----------|------|----------|--------|--|---|
| ○  | 28  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所   | R8・9波崎出張所管内下流河川維持工事 | 維持修繕工事 | 茨城県神栖市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約3,900千m2<br>堤防養生工 1式<br>維持補修工 1式<br>水質事故対応 1式<br>レンギョ処理 1式<br>維持補修工 1式<br>河川情况把握(地震時、洪水時) 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 29  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所   | R8・9土浦出張所管内右岸河川維持工事 | 維持修繕工事 | 茨城県稲敷市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約3,100千m2<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>維持補修工 1式<br>水質事故対応 1式<br>維持補修工 1式<br>河川情况把握(地震時、洪水時) 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 30  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦河川事務所   | R8・9麻生出張所管内上流河川維持工事 | 維持修繕工事 | 茨城県潮来市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約2,600千m2<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>維持補修工 1式<br>水質事故対応 1式<br>維持補修工 1式<br>河川情况把握(地震時、洪水時) 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 31  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦導水工事事務所 | R8利根高浜維持工事          | 維持修繕工事 | 茨城県石岡市    | 12ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 除草工 約25,000m2<br>植栽維持工 約 7,500m2<br>応急処理工 1式<br>情報把握業務 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満                                   | 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。<br>本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 |
| ○  | 32  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦導水工事事務所 | R8霞ヶ浦導水通信設備設置工事     | 通信設備工事 | 茨城県水戸市    | 9ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 水位計 9台<br>水温計 2台<br>CCTVカメラ 5台<br>簡易型河川情報板 1台<br>河川情報システム 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                 |
|    | 33  | 一般競争(政府調達以外) | 霞ヶ浦導水工事事務所 | R7霞ヶ浦導水光ケーブル敷設工事    | 通信設備工事 | 茨城県水戸市    | 6ヶ月  | 令和 7年12月 | 第4四半期  | 光ケーブル敷設工 約700m<br>配管工 約900m<br>機器收容盤設置 6面<br>CCTVカメラ設置工 6台<br>作業土工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満                       | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
|    | 34  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7圏央道神崎PA改良その3工事    | 一般土木工事 | 千葉県香取郡神崎町 | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路土工 10,000m3<br>排水構造物工 1式<br>舗装工 1式<br>防護柵工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
|    | 35  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7圏央道神崎PA改良その4工事    | 一般土木工事 | 千葉県香取郡神崎町 | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路土工 15,000m3<br>排水構造物工 1式<br>防護柵工 1式<br>舗装工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                            | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
|    | 36  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所    | R7圏央道つくば地区改良その2工事   | 一般土木工事 | 茨城県つくば市   | 11ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 排水構造物工 1式<br>防護柵工 1式<br>借地復旧工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称   | 案件名称                | 工種業種名称 | 工事場所_住所   | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他   |
|----|-----|--------------|----------|---------------------|--------|-----------|------|----------|--------|---|---|
|    | 37  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所  | R7圏中央道神崎大栄地区改良工事    | 一般土木工事 | 千葉県香取郡神崎町 | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 防護柵工 1式<br>借地復旧工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
|    | 38  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所  | R7圏中央道下総大栄地区改良その2工事 | 一般土木工事 | 千葉県成田市    | 10ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 防護柵工 1式<br>調整地復旧工 1式<br>借地復旧工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 39  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所  | R7圏中央道神崎PA側道橋他工事    | 一般土木工事 | 千葉県香取郡神崎町 | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 鋼管杭製作 10本<br>PC橋製作 1式<br>側道橋上部工 1式<br>道路土工 5,000m3<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                   | 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。              |
| ○  | 40  | 一般競争(政府調達以外) | 常総国道事務所  | R7常総国道管内改良工事        | 一般土木工事 | 千葉県香取郡神崎町 | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路土工 15,000m3<br>排水構造物 1式<br>防護柵工 1式<br>舗装工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                       | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 41  | 一般競争(政府調達以外) | 宇都宮国道事務所 | R8国分寺・小山出張所管内緑地管理工事 | 造園工事   | 栃木県下野市    | 12ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 高木剪定 5,000本<br>寄植剪定 15,500m2<br>抜根除草 16,000m2<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満                                    | 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。 |
| ○  | 42  | 一般競争(政府調達以外) | 宇都宮国道事務所 | R8・9・10国分寺出張所管内維持工事 | 維持修繕工事 | 栃木県下野市    | 36ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 巡視・巡回工1式、舗装工 パッチング60t、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、区画線工 3,000m、除草工 510,000m2、植栽維持工 1式、応急処理工1式、仮設工1式<br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 43  | 一般競争(政府調達以外) | 宇都宮国道事務所 | R8・9・10矢板出張所管内清掃作業  | 維持修繕工事 | 栃木県矢板市    | 36ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 路面清掃工(矢板出張所管内)約200km/1年<br>排水施設清掃工 1式<br>雑工 1式<br>(工事発注規模) 1億以上 2億円未満   | 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
|    | 44  | 一般競争(政府調達以外) | 日光砂防事務所  | R7田母沢砂防堰堤改築工事       | 一般土木工事 | 栃木県日光市    | 9ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 導流堤 約60m<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 45  | 一般競争(政府調達以外) | 日光砂防事務所  | R7華厳工事用仮設備撤去工事      | 一般土木工事 | 栃木県日光市    | 9ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 既設栈橋撤去 約70m<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称    | 案件名称                       | 工種業種名称           | 工事場所_住所     | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他   |
|----|-----|--------------|-----------|----------------------------|------------------|-------------|------|----------|--------|--|---|
| ○  | 46  | 一般競争(政府調達以外) | 日光砂防事務所   | R8日光砂防施設整備(今市地区他)工事        | 維持修繕工事           | 栃木県日光市      | 6ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約300,000m2<br>路面補修 約2,000m2<br>除石工 約3,000m3<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。   |
| ○  | 47  | 一般競争(政府調達以外) | 渡良瀬川河川事務所 | R8桐生管内維持管理工事               | 維持修繕工事           | 栃木県足利市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約1,565千m2<br>堤防養生工 1式<br>管理用道路補修工 1式<br>清掃工 1式<br>高水敷整備工 1式<br>業務委託料 1式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                      |
| ○  | 48  | 一般競争(政府調達以外) | 渡良瀬川河川事務所 | R8佐野河川管内右岸維持管理工事           | 維持修繕工事           | 栃木県栃木市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約2,835千m2<br>堤防養生工 1式<br>管理用道路補修工 1式<br>清掃工 1式<br>高水敷整備工 1式<br>業務委託料 1式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                      |
| ○  | 49  | 一般競争(政府調達以外) | 渡良瀬川河川事務所 | R8・R9佐野河川管内左岸維持管理工事        | 維持修繕工事           | 栃木県栃木市      | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 3,400千m2<br>堤防養生工 1式<br>距離標移設工 1式<br>管理用道路補修工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>業務委託料 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。        |
| ○  | 50  | 一般競争(政府調達以外) | 渡良瀬川河川事務所 | R8・R9足利管内右岸維持管理工事          | 維持修繕工事           | 栃木県足利市      | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約3,500千m2<br>堤防養生工 1式<br>距離標移設工 1式<br>管理用道路補修工 1式<br>清掃工 1式<br>維持工 1式<br>業務委託料 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。        |
| ○  | 51  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所 | R8・R9烏川・神流川維持工事            | 維持修繕工事           | 群馬県高崎市      | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 除草工 約4,000千m2<br>清掃工 約40m3<br>応急処理工 一式<br>状況把握 一式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。        |
|    | 52  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所 | R7国道50号前橋笠懸道路鎗木川橋(側道橋)上部工事 | プレストレスト・コンクリート工事 | 群馬県伊勢崎市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | PC橋工 1式、橋梁付属物工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 53  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所 | R8国道50号前橋笠懸道路外環境整備工事       | 維持修繕工事           | 群馬県伊勢崎市     | 12ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 道路土工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                      |
| ○  | 54  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所 | R7国道17号三坂大橋橋梁補修工事          | 橋梁補修工事           | 群馬県利根郡みなかみ町 | 10ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 本工事は、国道17号三坂大橋において、橋梁補修工事を行うものである。<br>・橋面防水工及び舗装打換工 1式<br>・床板補強工 1式<br>・床板補修工 1式<br>・橋梁地覆補修工 1式<br>・橋梁塗装工(Rc-1) 1式<br>・仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称     | 案件名称             | 工種業種名称 | 工事場所_住所     | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他   |
|----|-----|--------------|------------|------------------|--------|-------------|------|----------|--------|--|---|
| ○  | 55  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R7沼田出張所管内構造物補修工事 | 維持修繕工事 | 群馬県渋川市      | 9ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | ・当て板補修 104箇所<br>・路側防護柵工 249m<br>・橋梁塗装工 860m2<br>・構造物補修工 1式<br>・構造物撤去工 1式<br>・足場工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満             | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 56  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R8・R9前橋出張所管内維持工事 | 維持修繕工事 | 群馬県前橋市      | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 工事延長L=47. 2km<br>巡視・巡回工 1式 舗装工 1式<br>区画線工 1式 除草工 1式<br>応急処理工 1式 除雪工 1式<br>構造物補修 1式 仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 4億5,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。        |
| ○  | 57  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R8・R9沼田出張所管内維持工事 | 維持修繕工事 | 群馬県沼田市      | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 道路延長L=50. 8km<br>巡視・巡回工 1式 舗装工 1式<br>区画線工 1式 除草工 1式<br>応急処理工 1式 除雪工 1式<br>構造物補修 1式 仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 4億5,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。        |
| ○  | 58  | 一般競争(政府調達以外) | 高崎河川国道事務所  | R8・R9高崎管内道路清掃作業  | 維持修繕工事 | 群馬県高崎市      | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 路面清掃工 1式<br>排水施設清掃工 1式<br>トンネル排水設備清掃工 1式<br>雑作業工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。        |
| ○  | 59  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R7堂沢砂防堰堤工事       | 一般土木工事 | 群馬県吾妻郡草津町   | 9ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 砂防堰堤 1基<br>土工 約7, 400m3<br>地盤改良 約2, 000m3<br>コンクリート舗装 約 700m2<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。   |
| ○  | 60  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R8大窪沢川砂防堰堤工事     | 一般土木工事 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 9ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 砂防堰堤 1基<br>ソイルセメント 約11, 000m3<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。   |
| ○  | 61  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R7大日向川砂防堰堤工事     | 一般土木工事 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 砂防堰堤 1基<br>ソイルセメント 約10, 000m3<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                              |
| ○  | 62  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R7船ヶ沢川東第一砂防堰堤工事  | 一般土木工事 | 長野県北佐久郡御代田町 | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 砂防堰堤 1基<br>ソイルセメント 約15, 000m3<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                              |
| ○  | 63  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R8浅間山北麓砂防施設整備工事  | 一般土木工事 | 群馬県吾妻郡嬬恋村   | 9ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 砂防施設整備 1式<br>工事用道路 約400m<br>伐採 約40, 000m2<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。   |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称     | 案件名称               | 工種業種名称 | 工事場所_住所   | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他  |
|----|-----|--------------|------------|--------------------|--------|-----------|------|----------|--------|--|--|
| ○  | 64  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R8大笹床固群工事          | 一般土木工事 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 8ヶ月  | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 床固工 1基<br>コンクリート 約2, 200m3<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。    |
| ○  | 65  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川水系砂防事務所 | R8利根砂防管内光ケーブル整備工事  | 通信設備工事 | 群馬県渋川市    | 12ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 有線通信路維持修繕工1式<br>光ケーブル移設約100件<br>光ケーブル巡視約317km<br>器具及び材料1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。    |
| ○  | 66  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8・R9八斗島管内左岸河川維持工事 | 維持修繕工事 | 群馬県邑楽郡大泉町 | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円                        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。         |
| ○  | 67  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8・R9川俣管内右岸河川維持工事  | 維持修繕工事 | 埼玉県羽生市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円                        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。         |
| ○  | 68  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8・R9大利根管内左岸河川維持工事 | 維持修繕工事 | 埼玉県加須市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円                        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。         |
| ○  | 69  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8・R9渡良瀬遊水地維持工事    | 維持修繕工事 | 埼玉県加須市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円                        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。         |
| ○  | 70  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8八斗島管内右岸河川維持工事    | 維持修繕工事 | 埼玉県熊谷市    | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円                        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |
| ○  | 71  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8川俣管内左岸河川維持工事     | 維持修繕工事 | 埼玉県加須市    | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円                        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |
| ○  | 72  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8大利根管内右岸河川維持工事    | 維持修繕工事 | 茨城県猿島郡五霞町 | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満               | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称     | 案件名称                  | 工種業種名称 | 工事場所_住所     | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他   |
|----|-----|--------------|------------|-----------------------|--------|-------------|------|----------|--------|--|---|
| ○  | 73  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8古河管内下流部河川維持工事       | 維持修繕工事 | 茨城県猿島郡境町    | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。              |
| ○  | 74  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8目吹管内左岸河川維持工事        | 維持修繕工事 | 茨城県守谷市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。              |
| ○  | 75  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8渡良瀬川左岸河川維持工事        | 維持修繕工事 | 栃木県小山市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。              |
| ○  | 76  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川上流河川事務所 | R8守谷管内右岸河川維持工事        | 維持修繕工事 | 千葉県我孫子市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 1式<br>堤防養生工 1式<br>清掃工 1式<br>状況把握 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円から2億円  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。              |
| ○  | 77  | 一般競争(政府調達以外) | 荒川上流河川事務所  | R8荒川上流光ケーブル維持工事       | 通信設備工事 | 埼玉県戸田市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 光ケーブル敷設工(光架空配線) 100径間<br>光ケーブル敷設工(光ケーブル接続) 10箇所<br>光ケーブル敷設工(光ケーブル試験) 10方向<br>材料費 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満 | 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。<br>本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 |
| ○  | 78  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8国道17号新大宮上尾道路外環境整備工事 | 維持修繕工事 | 埼玉県さいたま市中央区 | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 防護柵工 1式<br>除草工 1式<br>舗装工 1式<br>区画線工 1式<br>応急処理工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  |
| ○  | 79  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8国道17号本庄道路関連環境整備工事   | 維持修繕工事 | 埼玉県本庄市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 防護柵工 1式<br>除草工 1式<br>舗装工 1式<br>区画線工 1式<br>緊急処理工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                           | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は新年度予算による発注予定工事である。   |
| ○  | 80  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8国道17号上尾道路外環境整備工事    | 維持修繕工事 | 埼玉県さいたま市西区  | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 防護柵工 1式<br>除草工 1式<br>舗装工 1式<br>区画線工 1式<br>緊急処理工 1式<br>構造物撤去工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円から3億円未満                              | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  |
| ○  | 81  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所    | R8・R9浦和維持工事           | 維持修繕工事 | 東京都板橋区      | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 巡視・巡回工 1式<br>舗装工 1式<br>緊急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                      |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称   | 案件名称                        | 工種業種名称     | 工事場所_住所    | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他  |
|----|-----|--------------|----------|-----------------------------|------------|------------|------|----------|--------|---|--|
| ○  | 82  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所  | R8・R9大宮国道道路清掃作業(浦和・春日部)     | 維持修繕工事     | 埼玉県さいたま市   | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 路面清掃工 1式<br>排水施設清掃工 1式<br>応急処理工 1式<br>処分工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。       |
| ○  | 83  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所  | R8・R9春日部維持工事                | 維持修繕工事     | 埼玉県草加市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 巡視・巡回工 1式<br>舗装工 1式<br>緊急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。       |
|    | 84  | 一般競争(政府調達以外) | 大宮国道事務所  | R7草加地区外交通安全対策工事             | アスファルト舗装工事 | 埼玉県草加市     | 9ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 切削オーバーレイ 約6, 000m2<br>防護柵工 1式<br>舗装工 1式<br>標識工 1式<br>区画線工 1式<br>道路付属施設工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億3,000万円以上 3億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。                              |
| ○  | 85  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所 | R8圏央道側道維持他工事                | 維持修繕工事     | 埼玉県久喜市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路巡回工 1式<br>応急復旧工 1式<br>借地復旧工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。   |
| ○  | 86  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所 | R7国道4号東埼玉道路中川本線橋下部その6工事     | 一般土木工事     | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 16ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 橋梁下部 1基<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。 |
| ○  | 87  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所 | R7国道4号東埼玉道路中川本線橋下部その7工事     | 一般土木工事     | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 16ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 橋梁下部 1基<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。 |
| ○  | 88  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所 | R8・R9国道298号川口・草加地区緑地管理工事    | 造園工事       | 埼玉県川口市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 高木剪定 約400本<br>中低木剪定 約200本<br>寄植剪定 約70, 000m2<br>抜根除草 約60, 000m2<br>機械除草 約12, 000m2<br>発生物処理工 1式<br>応急処理工 1式<br>街路樹診断 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注工事である。         |
| ○  | 89  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所 | R8・R9国道298号三郷地区緑地管理工事       | 造園工事       | 埼玉県三郷市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 高木剪定 約470本<br>中低木剪定 約80本<br>寄植剪定 約20, 000m2<br>抜根除草 約30, 000m2<br>機械除草 約70, 000m2<br>発生物処理工 1式<br>応急処理工 1式<br>街路樹診断 1式<br>(工事発注規模)<br>7, 000万円以上 1億円未満            | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注工事である。         |
| ○  | 90  | 一般競争(政府調達以外) | 北首都国道事務所 | R8・R9国道298号北首都国道事務所管内道路清掃作業 | 維持修繕工事     | 埼玉県和光市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 路面清掃(機械) 約1,270km<br>(人力) 約228,400m2<br>管渠清掃 約13,300m<br>側溝清掃 約2, 000m<br>集水樹清掃 約1,160個<br>橋梁ジョイント清掃約200m<br>橋梁排水管清掃 約200m<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注工事である。         |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称     | 案件名称                | 工種業種名称 | 工事場所_住所 | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他  |
|----|-----|--------------|------------|---------------------|--------|---------|------|----------|--------|---|--|
|    | 91  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川下流河川事務所 | R7利根川右岸土砂改良工事       | 一般土木工事 | 千葉県銚子市  | 7ヶ月  | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 土砂改良 V=20,000m3<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                       |
|    | 92  | 一般競争(政府調達以外) | 利根川下流河川事務所 | R7利根川下流部周辺整備工事      | 一般土木工事 | 茨城県神栖市  | 7ヶ月  | 令和 7年12月 | 第4四半期  | 盛土工 約9,000m3<br>法覆護岸工 約3,200m2<br>境界工 約130本<br>光ケーブル配管工 約1,200m<br>矢板工 約60枚<br>防止柵工 約110m<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                       |
| ○  | 93  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所   | R7江戸川右岸西宝珠花地先堤防整備工事 | 一般土木工事 | 埼玉県春日部市 | 10ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 築堤盛土 約15,000m3<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                       |
| ○  | 94  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所   | R7江戸川右岸花島地先上段盛土工事   | 一般土木工事 | 埼玉県幸手市  | 8ヶ月  | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 築堤盛土 約24,000m3<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                       |
| ○  | 95  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所   | R7江戸川左岸今上地先堤防整備工事   | 一般土木工事 | 千葉県野田市  | 10ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 築堤護岸 約220m<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                       |
| ○  | 96  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所   | R7江戸川左岸岩名地先堤防整備工事   | 一般土木工事 | 千葉県野田市  | 10ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 築堤盛土 24,000m3<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                       |
| ○  | 97  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所   | R8・9江戸川河口河川維持工事     | 維持修繕工事 | 千葉県市川市  | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約500万m2<br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円から3億円4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |
| ○  | 98  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所   | R8三郷・吉川河川維持工事       | 維持修繕工事 | 埼玉県三郷市  | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約380万m2<br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                               |
| ○  | 99  | 一般競争(政府調達以外) | 江戸川河川事務所   | R8・9運河河川維持工事        | 維持修繕工事 | 千葉県流山市  | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約670万m2<br>河川維持工 1式<br>河川状況把握業務 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円から3億円4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称    | 案件名称                     | 工種業種名称     | 工事場所_住所    | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他   |
|----|-----|--------------|-----------|--------------------------|------------|------------|------|----------|--------|---|---|
| ○  | 100 | 一般競争(政府調達以外) | 首都国道事務所   | R8首都国道管内維持工事             | 維持修繕工事     | 東京都葛飾区     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路巡回工 1式、道路清掃工 1式、植栽維持工 1式、除草工 1式、道路照明工 1式、維持補修工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  |
|    | 101 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所   | R7圏央道多古地区改良その27工事        | 一般土木工事     | 千葉県香取郡多古町  | 7ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 【国道468号 圏央道2工区 多古町】<br>土工 土砂搬出 12,000m3、用水管整備工 空気弁建屋 1箇所、応急処理工 1式<br>【国道468号 圏央道5工区 市原市・木更津市】<br>法面整形 120m2、法面工 180m2、維持整備工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。   |
| ○  | 102 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所   | R8ーR10酒々井出張所管内維持工事       | 維持修繕工事     | 千葉県印旛郡酒々井町 | 36ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 巡視・巡回工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 8億1,000万円未満                                       | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                                    |
| ○  | 103 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所   | R8国道16号島田地区改良舗装その3工事     | 一般土木工事     | 千葉県八千代市    | 6ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 舗装工530m2<br>薄層カラー舗装工200m2<br>擁壁工1式<br>張りコンクリート工1式<br>排水構造物工1式<br>構造物撤去工1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。                                |
| ○  | 104 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所   | R7国道51号十余三地区電線共同溝(その1)工事 | アスファルト舗装工事 | 千葉県成田市     | 9ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 電線共同溝本体工事 延長約190m<br>(工事発注規模)<br>1億4000万円以上 2億3000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。   |
| ○  | 105 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所   | R7千葉国道管内照明設備改修工事         | 電気設備工事     | 千葉県千葉市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | ・歩道照明灯具更新 300灯(LED化)<br>・歩道橋照明灯具更新 170灯(LED化)<br>・歩道照明灯更新 12基<br>・トンネル照明灯具更新 25台(LED化)<br>(工事発注規模)<br>1億4,000万円以上 2億3,000万円未満                                 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 106 | 一般競争(政府調達以外) | 千葉国道事務所   | R8・9 国道127号遠隔遮断機設置工事     | 通信設備工事     | 千葉県南房総市    | 15ヶ月 | 令和 8年 5月 | 第2四半期  | 遠隔遮断機 4基<br>遠隔遮断機制御装置 1台<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 107 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所 | R7荒川下流左岸川口地区高規格堤防高水護岸工事  | 一般土木工事     | 埼玉県川口市     | 10ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 盛土工 約6,200m3<br>高水護岸 約1,800m2<br>坂路舗装 約2,400m2<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 108 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所 | R8荒川下流左岸川口地区高規格堤防擁壁工事    | 一般土木工事     | 埼玉県川口市     | 19ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 補強土壁 約940m2<br>プレキャスト擁壁 約160m<br>盛土工 約6,500m3<br>舗装工 約1,500m2<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称    | 案件名称                     | 工種業種名称 | 工事場所_住所 | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他  |
|----|-----|--------------|-----------|--------------------------|--------|---------|------|----------|--------|---|--|
| ○  | 109 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所 | R8荒川下流河川事務所管内上流部右岸維持管理工事 | 維持修繕工事 | 東京都板橋区  | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 河川維持 1式<br>堤防除草工 約2, 230, 000m2<br>堤防養生工 約 300m2<br>管理用通路工 1式 塵芥処理工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式<br>仮設工 1式<br>状況把握業務 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 110 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所 | R8荒川下流河川事務所管内上流部左岸維持管理工事 | 維持修繕工事 | 埼玉県戸田市  | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 河川維持 1式<br>堤防除草工 約1, 240, 000m2<br>堤防養生工 約 600m2<br>塵芥処理工 1式 護岸補修工 1式 雑工 1式<br>仮設工 1式 状況把握業務 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満              | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 111 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所 | R8荒川下流河川事務所管内下流部右岸維持管理工事 | 維持修繕工事 | 東京都足立区  | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 河川維持<br>堤防除草工 約1, 000, 000m2<br>堤防養生工 約 500m2<br>塵芥処理工 1式、護岸補修工 1式、雑工 1式<br>仮設工 1式、状況把握業務 1式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満             | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 112 | 一般競争(政府調達以外) | 荒川下流河川事務所 | R8荒川下流河川事務所管内下流部左岸維持管理工事 | 維持修繕工事 | 東京都足立区  | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 河川維持<br>堤防除草工 約1, 000, 000m2<br>堤防養生工 約 500m2<br>塵芥処理工 1式、護岸補修工 1式、雑工 1式<br>仮設工 1式、状況把握業務 1式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満             | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 113 | 一般競争(政府調達以外) | 東京国道事務所   | R8・9東京国道共同溝維持工事          | 維持修繕工事 | 東京都千代田区 | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 断面修復工 1式<br>止水工 1式<br>附帯設備補修工 1式<br>巡回点検 1式<br>仮設工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 8億1,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。         |
| ○  | 114 | 一般競争(政府調達以外) | 東京国道事務所   | R8・9品川出張所管内橋梁補修工事        | 橋梁補修工事 | 東京都品川区  | 22ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 本工事は、品川出張所管内において、橋梁補修工事、横断歩道橋補修工事、応急処理を行うものである。<br><br>・橋梁補修工 4橋<br>・横断歩道橋補修工 4橋<br>・応急処理 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満       | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 115 | 一般競争(政府調達以外) | 東京国道事務所   | R8・9亀有出張所管内橋梁補修工事        | 橋梁補修工事 | 東京都葛飾区  | 22ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 本工事は、品川出張所管内において、橋梁補修工事、横断歩道橋補修工事、応急処理を行うものである。<br><br>・橋梁補修工 2橋<br>・横断歩道橋補修工 4橋<br>・応急処理 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満       | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 116 | 一般競争(政府調達以外) | 東京国道事務所   | R7国道1号戸越共同溝付帯設備(その1)更新工事 | 電気設備工事 | 東京都品川区  | 9ヶ月  | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | ・引込配電塔 1基<br>・照明灯 約150台<br>・ポンプ 7台<br>・換気ファン 4台<br><br>(工事発注規模)<br>1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                               |
|    | 117 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所   | R7国道20号八王子南BP館地区改良その23工事 | 一般土木工事 | 東京都八王子市 | 11ヶ月 | 令和 7年12月 | 第4四半期  | ・掘削工 約700m3<br>・場所打擁壁工 約350m3<br>・補強土壁工 約500m2<br>・地盤改良工 約2,000m3<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称         | 案件名称                      | 工種業種名称 | 工事場所_住所    | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他  |
|----|-----|--------------|----------------|---------------------------|--------|------------|------|----------|--------|--|--|
|    | 118 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その25工事 | 一般土木工事 | 東京都八王子市    | 10ヶ月 | 令和 7年12月 | 第4四半期  | ・掘削工 約10,000m3<br>・地盤改良工 約10,000m3<br>・コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 約800m2<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 119 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8・R9八王子国道出張所管内緑地管理工事     | 造園工事   | 東京都町田市     | 23ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | ・剪定工 1式<br>・除草工 1式<br>・応急処理作業工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。           |
| ○  | 120 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8・R9八王子国道出張所管内維持工事       | 維持修繕工事 | 東京都町田市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | ・道路巡回工 1式<br>・切削オーバーレイ工 1式<br>・アスファルト舗装補修工 1式<br>・道路付属物工 1式<br>・道路除草工 1式<br>・応急処理作業工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。           |
| ○  | 121 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8・R9相武国道事務所管内道路清掃作業      | 維持修繕工事 | 東京都八王子市    | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | ・路面清掃工 1式<br>・落葉清掃工 1式<br>・歩道清掃工 1式<br>・側溝清掃工 1式<br>・排水管清掃工 1式<br>・集水枳清掃工 1式<br>・雑作業工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満            | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。           |
| ○  | 122 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8相武国道事務所管内照明設備維持工事       | 維持修繕工事 | 東京都八王子市    | 12ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | ・道路照明維持工 1式<br>・道路照明修繕工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注工事である。   |
| ○  | 123 | 一般競争(政府調達以外) | 相武国道事務所        | R8・R9相武国道事務所管内国道20号緑地管理工事 | 造園工事   | 東京都調布市     | 23ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | ・剪定工 1式<br>・除草工 1式<br>・応急処理作業工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。           |
| ○  | 124 | 一般競争(政府調達以外) | 相模川水系広域ダム管理事務所 | R8宮ヶ瀬ダム堆積土砂搬出工事           | 一般土木工事 | 神奈川県相模原市緑区 | 10ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 土砂掘削 約60,000m3<br>土砂等運搬 約60,000m3<br>土砂ふるい分け工 約10,000m3<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。    |
|    | 125 | 一般競争(政府調達以外) | 京浜河川事務所        | R7多摩川右岸戸手地区地盤改良工事         | 一般土木工事 | 神奈川県川崎市川崎区 | 7ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 地盤改良 約1,225本<br>仮設工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |
| ○  | 126 | 一般競争(政府調達以外) | 京浜河川事務所        | R8・R9多摩川下流維持管理工事          | 維持修繕工事 | 神奈川県川崎市川崎区 | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第1四半期  | 除草工<br>堤防除草工 約2,800千m2<br>清掃工 1式<br>雑工 1式<br>情況把握業務 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。         |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称  | 案件名称                       | 工種業種名称 | 工事場所_住所    | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他  |
|----|-----|--------------|---------|----------------------------|--------|------------|------|----------|--------|--|--|
| ○  | 127 | 一般競争(政府調達以外) | 京浜河川事務所 | R8・R9鶴見川維持管理工事             | 維持修繕工事 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第1四半期  | 除草工<br>堤防除草工 約1,400千m2<br>清掃工 1式<br>雑工 1式<br>情况把握業務 1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。         |
| ○  | 128 | 一般競争(政府調達以外) | 京浜河川事務所 | R8・R9相模川維持管理工事             | 維持修繕工事 | 神奈川県平塚市    | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第1四半期  | 除草工<br>堤防除草工 約800千m2<br>清掃工 1式<br>雑工 1式<br>情况把握業務 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。         |
| ○  | 129 | 一般競争(政府調達以外) | 川崎国道事務所 | R8川崎国道事務所管内東地区環境整備工事       | 維持修繕工事 | 神奈川県川崎市川崎区 | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 巡視・巡回工 1式、除草工 約6,600m2、土砂運搬 約24,000m2、応急処理工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 130 | 一般競争(政府調達以外) | 川崎国道事務所 | R8川崎国道事務所管内西地区環境整備工事       | 維持修繕工事 | 東京都町田市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 巡視・巡回工 1式、舗装工 約800m2、除草工 約200,000m2、応急処理工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
|    | 131 | 一般競争(政府調達以外) | 川崎国道事務所 | R7国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区改良工事 | 一般土木工事 | 神奈川県伊勢原市   | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 場所打杭工 1式<br>場所打ち函渠工 1基<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |
| ○  | 132 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所 | R8横浜国道事務所管内共同溝補修工事         | 維持修繕工事 | 神奈川県横浜市    | 12ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 共同溝補修工<br>本体補修工 止水工240m、導水板設置70m、コンクリート剥離補修20m2、シール材打替100m、殻運搬処理0.8m3、付属物補修工 ダンパー取替15箇所、ストッパー取替10箇所、ビット部グレーチング取替2箇所、仮設工<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 133 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所 | R8・R9横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事    | 造園工事   | 神奈川県藤沢市    | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 樹木剪定 約4,000本<br>寄植剪定 約100,000m2<br>街路樹診断 約500本<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算の発注予定工事である。   |
| ○  | 134 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所 | R8・R9・R10厚木出張所管内維持工事       | 維持修繕工事 | 神奈川県大和市    | 36ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 巡回工548日<br>応急処理工 1式<br>除草工 約87,000m2<br>路面補修工 約3,000m<br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 8億1,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算の発注予定工事である。   |
| ○  | 135 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所 | R8・R9・R10小田原出張所管内維持工事      | 維持修繕工事 | 神奈川県中郡大磯町  | 36ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 巡回工548日<br>応急処理工 1式<br>除草工 約13,000m2<br>路面補修工 約3,000m<br>除雪工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 8億1,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算の発注予定工事である。   |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称       | 案件名称                         | 工種業種名称 | 工事場所_住所     | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他  |
|----|-----|--------------|--------------|------------------------------|--------|-------------|------|----------|--------|--|--|
| ○  | 136 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所      | R8・R9横浜国道事務所管内道路清掃作業         | 維持修繕工事 | 神奈川県横浜市     | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 路面清掃工 1式 (道路延長約259. 5km)<br>塵埃処分工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算の発注予定工事である。                                       |
|    | 137 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所      | R7国道16号保土ヶ谷バイパス下川井IC交差点改良他工事 | 維持修繕工事 | 神奈川県横浜市旭区   | 13ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 本工事は、保土ヶ谷バイパスの下川井ICにおいて交通安全対策のため、車道拡幅、歩道舗装等を行うものである。<br>交差点改良 1式<br>歩道舗装工 1式<br>排水構造物工 1式<br>環境整備工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                             |
| ○  | 138 | 一般競争(政府調達以外) | 横浜国道事務所      | R8横浜国道事務所管内交通安全対策他工事         | 維持修繕工事 | 神奈川県横浜市中区   | 9ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第1四半期  | 国道15号 神奈川区青木町地区 他<br>舗装工 A=4,000m2<br>自転車用矢羽根 N=800箇所<br>法定外看板 N=10箇所<br>区画線 L=20,000m<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億円未満            | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                             |
| ○  | 139 | 一般競争(政府調達以外) | 東京外かく環状国道事務所 | R8東京外環道環境整備工事                | 維持修繕工事 | 東京都世田谷区     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 巡視・巡回工1式、舗装工1式、植栽維持工1式、除草工1式、応急処理工1式、道路整備工1式、仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                     |
| ○  | 140 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所    | R8国道20号新山梨環状道路予定地管理外工事       | 一般土木工事 | 山梨県笛吹市      | 12ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 除草工 約20, 000m2<br>構造物撤去工 1式<br>道路附属施設工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                     |
| ○  | 141 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所    | R8富士川上流維持その1工事               | 維持修繕工事 | 山梨県南アルプス市   | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約1500千m2、堤防養生工 1式、高水敷除草工 1式、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河川維持工 1式、情況把握業務1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                         | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。 |
| ○  | 142 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所    | R8富士川上流維持その2工事               | 維持修繕工事 | 山梨県南巨摩郡富士川町 | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約900千m2、堤防養生工 1式、高水敷除草工 1式、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河川維持工 1式、情況把握業務1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                          | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。 |
| ○  | 143 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所    | R8富士川中流維持工事                  | 維持修繕工事 | 山梨県南巨摩郡南部町  | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約1100千m2、堤防養生工 1式、高水敷除草工 1式、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河川維持工 1式、情況把握業務1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                         | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。 |
| ○  | 144 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所    | R8笛吹川維持工事                    | 維持修繕工事 | 山梨県南巨摩郡富士川町 | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約1600千m2、堤防養生工 1式、高水敷除草工 1式、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河川維持工 1式、情況把握業務1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                             | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。 |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称    | 案件名称                           | 工種業種名称     | 工事場所_住所       | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他   |
|----|-----|--------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------|------|----------|--------|--|---|
| ○  | 145 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所 | R7国道139号富士吉田国道出張所管内舗装修繕(その2)工事 | アスファルト舗装工事 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 7ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 舗装工 1式<br>区画線工 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億4,000万円未満   | 本工事は、分任負担行為担当官による契約を予定している。   |
| ○  | 146 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所 | R7甲府出張所管内舗装修繕工事                | アスファルト舗装工事 | 山梨県甲府市        | 7ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 舗装工 1式<br>区画線工 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。   |
| ○  | 147 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所 | R8・9甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事         | 造園工事       | 山梨県甲府市        | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 148 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所 | R8・9大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事    | 造園工事       | 山梨県大月市        | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                              | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 149 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所 | R8・9富士吉田道路維持工事                 | 維持修繕工事     | 山梨県富士吉田市      | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 巡視・巡回工 1式<br>除草工 1式<br>除雪工 1式<br>応急処理工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 150 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所 | R8・9中部横断自動車道維持工事               | 維持修繕工事     | 山梨県南巨摩郡南部町    | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 巡視・巡回工 1式<br>除草工 1式<br>除雪工 1式<br>応急処理工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 151 | 一般競争(政府調達以外) | 甲府河川国道事務所 | R8・9道路照明施設等維持工事                | 維持修繕工事     | 山梨県山梨市        | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 道路照明維持工 1式<br>トンネル・洞門照明器具清掃工 1式<br>道路照明設備設置工 1式<br>道路照明設備撤去工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。   |
| ○  | 152 | 一般競争(政府調達以外) | 富士川砂防事務所  | R7釜無川上流砂防設備工事                  | 一般土木工事     | 長野県諏訪郡富士見町    | 9ヶ月  | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 砂防ソイルセメント 約2,500m3<br>根固めブロック 約120個<br>仮設工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                         | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 153 | 一般競争(政府調達以外) | 富士川砂防事務所  | R8早川出張所管内砂防整備工事                | 維持修繕工事     | 山梨県南アルプス市     | 6ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 工事用道路補修 約3,000m2<br>法面補修 約1,000m2<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円未満                                       | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称   | 案件名称                        | 工種業種名称 | 工事場所_住所    | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他   |
|----|-----|--------------|----------|-----------------------------|--------|------------|------|----------|--------|---|---|
| ○  | 154 | 一般競争(政府調達以外) | 富士川砂防事務所 | R8白州出張所管内砂防整備工事             | 維持修繕工事 | 山梨県北杜市     | 6ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 流路整備工 約12,000m2<br>転落防止柵設置工 約30m<br>法面補修 約200m2<br>砂防施設整備 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 |
| ○  | 155 | 一般競争(政府調達以外) | 富士川砂防事務所 | R8釜無川出張所管内砂防整備工事            | 維持修繕工事 | 長野県諏訪郡富士見町 | 6ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 砂防設備整備 1式<br>工食用道路補修 1式<br>根固めブロック工 約100個<br>法面補修 約100m2<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円未満       | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 |
|    | 156 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所  | R7国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部他工事      | 一般土木工事 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 13ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路土工 1,000m3<br>橋梁下部 1脚<br>仮橋 1橋<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。               |
|    | 157 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所  | R7国道20号下諏訪岡谷BP2号橋仮橋設置工事     | 一般土木工事 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 11ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路土工 5,000m3<br>仮橋 1橋<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                            | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。   |
| ○  | 158 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所  | R8・R9信州新町・長野出張所管内緑地管理工事     | 造園工事   | 長野県長野市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式<br>道路除草工 1式<br>応急処理工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                             | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 159 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所  | R8・R9松本国道・岡谷維持修繕出張所管内緑地管理工事 | 造園工事   | 長野県松本市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式<br>道路除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                             | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 160 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所  | R8・R9長野出張所管内維持工事            | 維持修繕工事 | 長野県長野市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路巡回工 1式<br>道路清掃工 1式<br>除雪工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注工事である。                        |
| ○  | 161 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所  | R8・R9松本国道出張所管内維持工事          | 維持修繕工事 | 長野県松本市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路巡回工 1式<br>道路清掃工 1式<br>除雪工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |
| ○  | 162 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所  | R8・R9中部横断自動車道出張所管内維持工事      | 維持修繕工事 | 長野県小諸市     | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 道路巡回工 1式<br>道路清掃工 1式<br>除雪工 1式<br>除草工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。                      |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称       | 案件名称                  | 工種業種名称 | 工事場所_住所     | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他   |
|----|-----|--------------|--------------|-----------------------|--------|-------------|------|----------|--------|---|---|
| ○  | 163 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所      | R8長野国道管内道路照明設備他維持工事   | 維持修繕工事 | 長野県長野市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 照明補修 72回、<br>照明灯更新 5基、<br>トンネル照明点検 1回、<br>融雪設備点検 1回、<br>臨時点検 12回、<br>光ケーブル移設 2径間、<br>光ケーブル点検 20km、<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                                   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  |
| ○  | 164 | 一般競争(政府調達以外) | 長野国道事務所      | R8長野国道管内交通安全対策工事      | 維持修繕工事 | 長野県長野市      | 10ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | ・標識工 10基<br>・区画線工 1式<br>・安全対策工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任官支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)を活用を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                |
| ○  | 165 | 一般競争(政府調達以外) | 国営常陸海浜公園事務所  | R8国営ひたち海浜公園樹林地管理他工事   | 造園工事   | 茨城県ひたちなか市   | 12ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第4四半期  | 樹林地管理工 1式<br>応急処理工 1式<br>遠路広場整備工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  |
| ○  | 166 | 一般競争(政府調達以外) | 利根川ダム統合管理事務所 | R8ハッ場ダム管内整備工事         | 維持修繕工事 | 群馬県吾妻郡長野原町  | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 舗装工 2,000m2<br>清掃工 2,000m<br>除草工 24,000m2<br>立木伐採 32,200m2<br>雑工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  |
| ○  | 167 | 一般競争(政府調達以外) | 利根川ダム統合管理事務所 | R7相俣ダム主ゲート設備他新設工事     | 機械設備工事 | 群馬県利根郡みなかみ町 | 11ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 小容量放流設備据付 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。  |
| ○  | 168 | 一般競争(政府調達以外) | 利根川ダム統合管理事務所 | R8利根川ダム管内光ケーブル設備他維持工事 | 通信設備工事 | 群馬県前橋市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 本工事は、利根川ダム管内の光ケーブルの点検、支障移設等、光ケーブル設備等の維持を行う工事である。<br>光ケーブル線路点検:38km<br>光ケーブル移設事前調査・測量:35件<br>光ケーブル移設工事調整:22件<br>光ケーブル移設:11径間<br>光ケーブル接続:6箇所<br>(工事発注規模)<br>3,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 |
| ○  | 169 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | R8川治ダム日向地区土砂掘削工事      | 一般土木工事 | 栃木県日光市      | 7ヶ月  | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 土砂掘削工 約15,000m3<br>土砂運搬工 約15,000m3<br>仮設工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算の発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。                   |
| ○  | 170 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | R8五十里ダム管内維持工事         | 維持修繕工事 | 栃木県日光市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | ・流木処理工 1式<br>・維持修繕工 1式<br>・除雪工 1式<br>・雑工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算の発注予定工事である。  |
| ○  | 171 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所 | R8川治ダム管内維持工事          | 維持修繕工事 | 栃木県日光市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | ・流木処理工 1式<br>・維持修繕工 1式<br>・除雪工 1式<br>・雑工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算の発注予定工事である。  |

| 新規 | No. | 入札方式名称       | 発注機関名称         | 案件名称             | 工種業種名称    | 工事場所_住所    | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模  | その他   |
|----|-----|--------------|----------------|------------------|-----------|------------|------|----------|--------|---|---|
| ○  | 172 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | R8川俣ダム管内維持工事     | 維持修繕工事    | 栃木県日光市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | ・流木処理工 1式<br>・維持修繕工 1式<br>・除雪工 1式<br>・雑工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算の発注予定工事である。  |
| ○  | 173 | 一般競争(政府調達以外) | 鬼怒川ダム統合管理事務所   | R8湯西川ダム管内維持工事    | 維持修繕工事    | 栃木県日光市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | ・流木処理工 1式<br>・維持修繕工 1式<br>・除雪工 1式<br>・雑工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算の発注予定工事である。  |
| ○  | 174 | 一般競争(政府調達以外) | 品木ダム水質管理所      | R8・R9品木ダム管内維持工事  | 維持修繕工事    | 群馬県吾妻郡中之条町 | 24ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第4四半期  | 除草工 約160,000m2<br>管理用道路路面清掃 約7,000m2<br>側溝清掃 約8,000m<br>雑工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。         |
| ○  | 175 | 一般競争(政府調達以外) | 品木ダム水質管理所      | R7品木ダム浚渫工事       | 河川しゅんせつ工事 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 10ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 浚渫工 約19,000m3<br>固化処理 約7,600m3<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 176 | 一般競争(政府調達以外) | 二瀬ダム管理所        | R7二瀬ダム堤体照明設備更新工事 | 電気設備工事    | 埼玉県秩父市     | 10ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 照明設備更新 1式<br>(工事発注規模)<br>6,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |
| ○  | 177 | 一般競争(政府調達以外) | 二瀬ダム管理所        | R8二瀬ダム維持管理工事     | 維持修繕工事    | 埼玉県秩父市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 流木処理工 300m3<br>ダム清掃工 1式<br>擁壁補修工 1式<br>雑工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  |
| ○  | 178 | 一般競争(政府調達以外) | 関東技術事務所        | R8関東技術構内緑地管理工事   | 造園工事      | 千葉県松戸市     | 11ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 高木剪定 14本、中木剪定 114本、中低木寄植剪定 3,400m2、伐根除草 4,400m2、<br>人力除草 600m2、肩掛式除草 35,000m2、ハンドガイド式除草 9,000m2、<br>集草・積込・運搬 44,600m2、側溝清掃 100m、応急処理工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する<br>試行工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 179 | 一般競争(政府調達以外) | 久慈川緊急治水対策河川事務所 | R7久慈川左岸西野内地先築堤工事 | 一般土木工事    | 茨城県常陸大宮市   | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 築堤L=300m、V=8,000m3<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  |
| ○  | 180 | 一般競争(政府調達以外) | 国営昭和記念公園事務所    | R8大磯事業地管理工事      | 造園工事      | 神奈川県中郡大磯町  | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 管理工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。  |

| 新規 | No. | 入札方式名称         | 発注機関名称     | 案件名称                      | 工種業種名称           | 工事場所_住所  | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他  |
|----|-----|----------------|------------|---------------------------|------------------|----------|------|----------|--------|--|--|
| ○  | 181 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 大宮国道事務所    | R8・R9・R10大宮緑地維持工事         | 造園工事             | 埼玉県入間市   | 36ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 高木剪定 1式<br>中低木剪定 1式<br>寄植剪定 1式<br>抜根除草 1式<br>道路植栽 1式<br>防草工 1式<br>道路除草 1式<br>緊急処理 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 |
| ○  | 182 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 大宮国道事務所    | R8・R9・R10浦和緑地維持工事         | 造園工事             | 東京都板橋区   | 36ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 高木剪定 1式<br>中低木剪定 1式<br>寄植剪定 1式<br>抜根除草 1式<br>道路植栽 1式<br>防草工 1式<br>道路除草 1式<br>緊急処理 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 |
| ○  | 183 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 大宮国道事務所    | R8・R9・R10熊谷緑地維持工事         | 造園工事             | 埼玉県熊谷市   | 36ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 高木剪定 1式<br>中低木剪定 1式<br>寄植剪定 1式<br>抜根除草 1式<br>道路植栽 1式<br>防草工 1式<br>道路除草 1式<br>緊急処理 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 |
| ○  | 184 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 大宮国道事務所    | R8・R9大宮国道管内照明施設維持工事       | 維持修繕工事           | 埼玉県さいたま市 | 24ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | ・道路照明維持工 1式<br>・道路照明修繕工 1式<br>・損傷復旧工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 |
| ○  | 185 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 北首都国道事務所   | R7圏央道環境整備他その5工事           | 一般土木工事           | 茨城県常総市   | 12ヶ月 | 令和 7年12月 | 第4四半期  | 花島地区<br>AS舗装工1,010m2、排水構造物工504m、礫分別工3,100m3、防止柵工636m、防草対策工461m、<br>借地復旧工1式、仮設工1式<br>高須賀地区<br>AS舗装工116m2、排水構造物工271m、礫分別工1,400m参、防止柵工308m、防草対策工488m、<br>借地復旧工1式、仮設工1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満 | 本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。                            |
|    | 186 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 北首都国道事務所   | R7国道298号戸田市美女木東地区交通安全対策工事 | 維持修繕工事           | 埼玉県戸田市   | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 舗装工 約330m2<br>薄層カラー舗装工 約310m2<br>シールコンクリート工 1式<br>小型標識工 1式<br>緑石工 1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。                       |
| ○  | 187 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 利根川下流河川事務所 | R7佐原広域交流拠点建築改修工事          | 建築工事             | 千葉県香取市   | 8ヶ月  | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 外壁塗装 約1,300m2<br>外壁清掃 約1,600m2<br>シーリングやり替え 約30m<br>(工事発注規模)<br>3,000万円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用を予定している。                       |
|    | 188 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所    | R7国道127号金尾橋上部他工事          | プレストレスト・コンクリート工事 | 千葉県南房総市  | 8ヶ月  | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 工場製作工・PC橋架設工 436t、PC床版工 1式、支承設置工 10基<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。                        |
| ○  | 189 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所    | R8千葉出張所管内緑地管理工事           | 造園工事             | 千葉県千葉市   | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                               |

| 新規 | No. | 入札方式名称         | 発注機関名称  | 案件名称                    | 工種業種名称 | 工事場所_住所    | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他  |
|----|-----|----------------|---------|-------------------------|--------|------------|------|----------|--------|--|--|
| ○  | 190 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所 | R8柏出張所管内緑地管理工事          | 造園工事   | 千葉県柏市      | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 191 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所 | R8木更津出張所管内緑地管理工事        | 造園工事   | 千葉県木更津市    | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 192 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所 | R8船橋出張所管内緑地管理その1工事      | 造園工事   | 千葉県船橋市     | 8ヶ月  | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 193 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所 | R8船橋出張所管内緑地管理その2工事      | 造園工事   | 千葉県船橋市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式、防草シート工 1式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 194 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所 | R8酒々井出張所管内緑地管理工事        | 造園工事   | 千葉県印旛郡酒々井町 | 8ヶ月  | 令和 8年 4月 | 第4四半期  | 植栽維持工 1式、除草工 1式、植物廃材処理工 1式、応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                                       |
| ○  | 195 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所 | R8千葉・木更津出張所管内橋梁補修維持工事   | 橋梁補修工事 | 千葉県千葉市     | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 応急処理 1式 伸縮継手工 1式<br>橋梁舗装工 1式 橋面防水工 1式<br>のスリップ撤去・設置 1式 ひび割れ補修工 1式<br>断面修復工 1式 排水樹清掃 1式<br>交通誘導員 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満          | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。                                |
| ○  | 196 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所 | R8酒々井出張所管内橋梁補修維持工事      | 橋梁補修工事 | 千葉県印旛郡酒々井町 | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 応急処理 1式 伸縮継手工 1式<br>橋梁舗装工 1式 橋面防水工 1式<br>のスリップ撤去・設置 1式 ひび割れ補修工 1式<br>断面修復工 1式 排水樹清掃 1式<br>交通誘導員 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。                                |
| ○  | 197 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 千葉国道事務所 | R8柏・船橋出張所管内橋梁補修維持工事     | 橋梁補修工事 | 千葉県柏市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 応急処理 1式 伸縮継手工 1式<br>橋梁舗装工 1式 橋面防水工 1式<br>のスリップ撤去・設置 1式 ひび割れ補修工 1式<br>断面修復工 1式 排水樹清掃 1式<br>交通誘導員 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満          | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。                                |
| ○  | 198 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 相武国道事務所 | R7国道16号八王子国道出張所管内橋梁補修工事 | 橋梁補修工事 | 東京都昭島市     | 13ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 橋梁補修2橋(昭島市拝島1丁目第一歩道橋、昭島市拝島1丁目第二歩道橋)<br>・断面補修 1式<br>・当て板補修 1式<br>・部分塗装 1式<br>・階段補修 1式<br>・橋面舗装 1式<br>・排水管補修 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 |

| 新規 | No. | 入札方式名称         | 発注機関名称    | 案件名称                       | 工種業種名称    | 工事場所_住所     | 工事期限 | 公告予定年月   | 入札予定時期 | 工事概要<br>工事発注規模   | その他   |
|----|-----|----------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|------|----------|--------|--|---|
| ○  | 199 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 甲府河川国道事務所 | R8富士川下流維持工事                | 維持修繕工事    | 静岡県富士市      | 12ヶ月 | 令和 8年 1月 | 第4四半期  | 堤防除草工 約600千m2、堤防養生工 1式、高水敷除草工 1式、塵芥処理工 1式、伐木除根工 1式、河川維持工 1式、情況把握業務 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満                                   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用工事である。                              |
| ○  | 200 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 甲府河川国道事務所 | R8国道139号橋梁補修他工事            | 橋梁補修工事    | 山梨県大月市      | 24ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | ひび割れ補修工 1式<br>断面修復工 1式<br>伸縮装置取替工 1式<br>横断歩道橋補修工 1式<br>応急処理工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満   | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。    |
| ○  | 201 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 長野国道事務所   | R8国道18号軽井沢町長倉歩道整備工事        | 一般土木工事    | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 11ヶ月 | 令和 8年 2月 | 第1四半期  | 車道舗装 A=500m2<br>歩道舗装 A=300m2<br>擁壁工 L=40m<br>排水構造物工 L=200m<br>路肩防護柵工 L=150m<br>構造物撤去工 一式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                        | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                               |
| ○  | 202 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 長野国道事務所   | R8国道19号長野市安庭歩道整備事業         | 一般土木工事    | 長野県長野市      | 10ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | 擁壁工 L=55m<br>排水構造物工 L=160m<br>防護柵工 L=50m<br>舗装工 A=900m2<br>構造物撤去工 一式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。<br>本工事は、新年度予算による発注予定工事である。                               |
| ○  | 203 | 公募型指名競争(標準タイプ) | 横浜営繕事務所   | 横浜税関南本牧埠頭検査場(仮称)(26)機械設備工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 神奈川県横浜市中区   | 20ヶ月 | 令和 8年 3月 | 第1四半期  | X線検査センター RC(一部W)ー3ー1 約2,100m2 新築1棟<br>開拔検査場 S(一部W)ー2 約2,200m2 新築1棟<br>出口誘導員室 Wー1 約50m2 新築1棟<br>機械設備新設一式<br>(工事発注規模)<br>1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 | 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。<br>本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。<br>本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。 |