

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名	入札時期	履行期間	業務概要
1	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	クルーズの安全・安心の確保及びクルーズ振興方策に係る検討業務	港湾空港部	第2四半期	約9ヶ月	検討・効果測定1式
2	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	千葉港葛南中央地区海岸保全施設整備検討業務	千葉港湾事務所	第1四半期	約7ヶ月	施工方法検討1式、概略設計1式、事業評価等1式
3	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル施工法検討業務	東京港湾事務所	第1四半期	約9ヶ月	施工法検討 1式
4	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル整備事業他環境調査	東京港湾事務所	第2四半期	約8ヶ月	環境調査 1式
5	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	臨港道路構造物計測技術検討業務	東京港湾事務所	第2四半期	約7ヶ月	計測技術検討業務 1式
6	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京国際空港周辺海域環境改善検討業務	東京空港整備事務所	第1四半期	約12ヶ月	本業務は環境監視及び環境改善施策の評価、新たな施策の検討を行うものである。 ・検討業務 1式
7	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポーザル方式	東京国際空港周辺海域水環境再生検討調査	東京空港整備事務所	第1四半期	約9ヶ月	本業務は、東京国際空港周辺海域の水環境再生を図ることを目的として、多摩川河口域において現況調査及び基盤調査を実施したうえで、水環境再生に向けた方策の検討を行うものである。 検討調査 1式
8	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	川崎港臨港道路東扇島水江町線航行安全検討業務	京浜港湾事務所	第1四半期	約10ヶ月	航行安全検討
9	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	川崎港臨港道路東扇島水江町線環境影響評価検討業務	京浜港湾事務所	第1四半期	約8ヶ月	環境影響検討
10	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港新本牧地区他施工計画検討業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約7ヶ月	施工法検討
11	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港本牧地区他コンテナターミナル施設整備検討業務	京浜港湾事務所	第2四半期	約7ヶ月	施設検討
12	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京湾中央航路航路情報収集管理AI化検討業務	東京湾口航路事務所	第2四半期	約7ヶ月	情報収集管理のAI化に関する検討1式
13	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京湾中央航路船舶航行解析検討業務	東京湾口航路事務所	第2四半期	約5ヶ月	東京湾中央航路を航行する船舶の実態調査及びAISデータを基に航跡図等の作成、現在の東京湾における船舶の動向の解析1式
14	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京湾中央航路船舶航行安全検討業務	東京湾口航路事務所	第2四半期	約5ヶ月	中ノ瀬西方海域深淵に向けた航行安全検討1式
15	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	東京湾中央航路施工法検討業務	東京湾口航路事務所	第2四半期	約6ヶ月	中ノ瀬西方海域深淵に関する施工法検討1式
16	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港本牧地区BC2岸壁(-16m)(耐震)基本設計	横浜港湾空港技術調査事務所	第1四半期	約9ヶ月	横浜港本牧地区BC2岸壁の基本設計、施工検討
17	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	千葉港葛南中央地区海岸保全施設整備基本設計	横浜港湾空港技術調査事務所	第1四半期	約9ヶ月	千葉港葛南の出地区の海岸施設(護岸)の基本設計の実施
18	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	千葉港葛南中央地区海岸保全施設整備基本設計(その2)	横浜港湾空港技術調査事務所	第2四半期	約6ヶ月	千葉港葛南の出地区の海岸施設(胸壁)の基本設計の実施
19	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	既存観測機器等を活用した防災力強化方策検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所	第1四半期	約9ヶ月	港湾空港部が保有している各種観測機器(強震観測を含む)を有機的に集約し、首都圏及び地域の防災力強化に資する方策を検討する。
20	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港本牧地区棧橋式岸壁水理模型実験	横浜港湾空港技術調査事務所	第2四半期	約7ヶ月	横浜港本牧頭BC突堤を対象とした棧橋部に作用する波浪及び揚圧力の検証
21	建設コンサルタント等	簡易公募型プロポに準じた方式	横浜港調護岸活用検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所	第2四半期	約6ヶ月	石積護岸を活用した実海域実験施設の整備検討
22	測量・調査	一般競争入札方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路深淺測量	東京湾口航路事務所	第2四半期	約6ヶ月	管理測量(中ノ瀬航路約7.0km)+中ノ瀬泊地1式
23	建設コンサルタント等	一般競争入札方式(総合評価落札方式)	潮位観測データ解析・信頼性確認検証業務	横浜港湾空港技術調査事務所	第2四半期	約7ヶ月	管内潮位データ整理解析1式
24	建設コンサルタント等	一般競争入札方式(総合評価落札方式)	海洋短波レーダー通信設備更新検討業務	横浜港湾空港技術調査事務所	第1四半期	約4ヶ月	海洋短波レーダーの通信設備検討1式
25	測量・調査	公募型競争入札方式(総合評価落札方式)	東京国際空港A誘導路及びP誘導路土質調査	東京空港整備事務所	第2四半期	約17ヶ月	本業務は東京国際空港A誘導路及びP誘導路の土質調査を行うものである。 土質調査 1式
26	測量・調査	公募型競争入札方式(総合評価落札方式)	東京国際空港西側貨物地区土質調査	東京空港整備事務所	第2四半期	約9ヶ月	本業務は東京国際空港西側貨物地区において土質調査業務を行うものである。 土質調査 1式
27	測量・調査	公募型競争入札方式(総合評価落札方式)	東京国際空港西側旅客地区土質調査	東京空港整備事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は東京国際空港西側旅客地区において土質調査業務を行うものである。 土質調査 1式
28	測量・調査	公募型競争入札方式(総合評価落札方式)	東京国際空港アクセス鉄道土質調査(その2)	東京空港整備事務所	第2四半期	約8ヶ月	本業務はアクセス鉄道に係る土質調査を行うものである。 土質調査 1式
29	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	鹿島港及び茨城港常陸那珂港区深淺及び汀線測量	鹿島港湾・空港整備事務所	第1四半期	約9ヶ月	深淺測量、汀線測量、底質調査
30	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	鹿島港外港地区中央防波堤維持管理計画書作成業務	鹿島港湾・空港整備事務所	第1四半期	約6ヶ月	維持管理計画書作成(鹿島港外港地区中央防波堤)
31	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	茨城港常陸那珂港区静穏度検討業務	鹿島港湾・空港整備事務所	第2四半期	約5ヶ月	風波・長周期波の静穏度解析
32	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	茨城港常陸那珂港区事業性検証業務	鹿島港湾・空港整備事務所	第1四半期	約8ヶ月	事後評価(国際物流ターミナル整備事業)、再評価(国際海上コンテナターミナル等整備事業)、企業ヒア
33	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤維持管理計画書作成業務	鹿島港湾・空港整備事務所	第1四半期	約6ヶ月	維持管理計画書作成(茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤)
34	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)底質調査	東京港湾事務所	第2四半期	約3ヶ月	底質調査 1式
35	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港西側旅客地区エプロン改修施工法検討業務	東京空港整備事務所	第1四半期	約8ヶ月	東京国際空港西側旅客地区エプロンに関する改修施工法の検討を行うものである。 検討業務 1式
36	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港雨水排水中和設備実施設計	東京空港整備事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は東京国際空港の雨水排水中和設備更新にかかる機械・電気設備実施設計を行うものである。 実施設計 1式
37	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港J2誘導路他舗装基本設計	東京空港整備事務所	第1四半期	約9ヶ月	本業務は東京国際空港J2誘導路他の舗装基本設計を行うものである。 基本設計 1式
38	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港Q誘導路緑地部用地造成実施設計	東京空港整備事務所	第2四半期	約5ヶ月	本業務は東京国際空港Q誘導路緑地部の用地造成にかかる実施設計を行うものである。 実施設計 1式
39	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港A滑走路南側護岸検討業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約6ヶ月	本業務は東京国際空港A滑走路南側護岸にかかる検討業務を行うものである。 基本設計・詳細設計 1式
40	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港C滑走路側護岸検討業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は東京国際空港C滑走路南側護岸にかかる検討業務を行うものである。 検討業務 1式
41	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港高潮影響検討業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は東京国際空港にかかる高潮の影響を検討する業務である。 検討業務 1式
42	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港護岸耐震性能検討業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約6ヶ月	本業務は東京国際空港の護岸にかかる耐震性能の検討を行うものである。 検討業務 1式
43	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港排水対策基本設計	東京空港整備事務所	第2四半期	約8ヶ月	本業務は東京国際空港に関する排水対策の基本設計を行うものである。 基本設計 1式
44	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港排水管補修実施設計	東京空港整備事務所	第2四半期	約6ヶ月	本業務は東京国際空港の排水管の補修に関する実施設計を行うものである。 実施設計 1式
45	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港舗装補修検討業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約6ヶ月	本業務は東京国際空港の舗装補修に関する検討を行うものである。
46	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港施設・地盤動態観測調査	東京空港整備事務所	第1四半期	約8ヶ月	本業務は東京国際空港施設の地盤動態観測調査を行うものである。 測量業務 1式

No	業務種別	入札方式	業務名	事務所名	入札時期	履行期間	業務概要
47	測量・調査	簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式)	東京国際空港A誘導路土質調査(その2)	東京空港整備事務所	第2四半期	約7ヶ月	本業務は東京国際空港A誘導路の土質調査を行うものである。 土質調査 1式
48	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港B誘導路他地盤改良設計	東京空港整備事務所	第1四半期	約7ヶ月	本業務は東京国際空港B誘導路他の地盤改良設計を行う物である。 地盤改良設計 1式
49	測量・調査	簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式)	東京国際空港アクセス鉄道土質調査(その3)	東京空港整備事務所	第3四半期	約5ヶ月	本業務はアクセス鉄道に係る土質調査を行うものである。 土質調査 1式
50	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港アクセス鉄道測量業務	東京空港整備事務所	第2四半期	約8ヶ月	本業務はアクセス鉄道に係る測量を行うものである。 測量業務 1式
51	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港東側貨物地区共同溝改良設計	東京空港整備事務所	第2四半期	約8ヶ月	本業務は東京国際空港東側貨物地区共同溝の改良設計を行う物である。 改良設計 1式
52	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港空港アクセス鉄道(京浜急行引上線)基本設計	東京空港整備事務所	第2四半期	約6ヶ月	本業務は空港アクセス鉄道にかかる京浜急行引上線の基本設計を行う物である。 基本設計 1式
53	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港空港アクセス鉄道開削トンネル他基本設計(その2)	東京空港整備事務所	第2四半期	約6ヶ月	本業務は空港アクセス鉄道の開削トンネル他の基本設計を行う物である。 基本設計 1式
54	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京国際空港空港アクセス鉄道シールドトンネル他基本設計	東京空港整備事務所	第2四半期	約5ヶ月	本業務は空港アクセス鉄道のシールドトンネル他の基本設計を行う物である。 基本設計 1式
55	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	川崎港臨港道路東扇島水江町線東扇島アプローチ部道路付帯構造物実施設計	京浜港湾事務所	第1四半期	約8ヶ月	実施設計
56	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路付帯施設設計業務	東京湾口航路事務所	第1四半期	約8ヶ月	第二海堡の島内整備検討(舗装、排水等) 1式
57	測量・調査	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路第二海堡現況調査	東京湾口航路事務所	第2四半期	約5ヶ月	第二海堡周辺の海底面状況等の調査 1式
58	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路維持管理計画策定業務	東京湾口航路事務所	第2四半期	約6ヶ月	第二海堡の維持管理計画書の策定 1式
59	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路整備効果検討調査	東京湾口航路事務所	第1四半期	約6ヶ月	再評価に向けた資料整理 1式
60	建設コンサルタント等	簡易公募型競争に準じた方式(総合評価落札方式)	東京湾中央航路漁業実態調査	東京湾口航路事務所	第1四半期	約8ヶ月	補償金算定に必要となる漁業実態調査 1式